

ATTI n. ___/___

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA**BRENO (BS)**

CONTRATTO

per l'affidamento al Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione

dei lavori di

PSR 2014-2020 – Operazione 8.3.01. – Tipologia A

Adeguamento infrastrutturale antincendio boschivo in Comune di

Malonno

CUP G87B17001050008 – CIG 731874046

L'anno **duemila** _____ il giorno _____ del mese di

_____ (___ / ___ / ___) in Breno, nella sede della Comunità Montana di

Valle Camonica sita in Piazza F. Tassara n. 3

TRAla **COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA** - Piazza Tassara, 25043

Breno (Bs) C.F.: 01766100984, rappresentata ai sensi degli artt. 107 e seguenti

del D.Lgs. 267/2000 dal dott. for. Gian Battista Sangalli nato a Darfo B.T. (BS) il

01/08/1964 domiciliato ai fini del presente presso la sede dell'Ente, e che agisce

nella qualità di Responsabile del Servizio Foreste e Bonifica Montana, come tale

individuato e nominato con Decreto Presidenziale n. 1/18 in data 09/01/2018 prot.

n. 212, in attuazione ed in esecuzione della Determinazione n. 141 in data

04/05/2018;

Eil **CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE** con

sede in Paisco Loveno (BS), Via Nazionale, 21 (C.F. e P. IVA //), rappresentato dal Sig Nicoli Roberto, nato a Milano il 28/04/1969, in qualità di Presidente pro-tempore;

PREMESSO

- che il Decreto Dirigente Struttura di Regione Lombardia n. 7444 del 22/06/2017 "REG. UE 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia Operazione 8.3.01 - Prevenzione dei danni alle foreste - ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande";

- che il progetto esecutivo, redatto in data 18 settembre 2017 denominato "Adeguamento infrastrutturale antincendio boschivo in Comune di Malonno", progetto predisposto dal Servizio Foreste e Bonifica Montana dell'Ente, a firma del dott. for. Paolo Panteghini, dell'importo complessivo di € 362.588,73 è costituito dai seguenti elaborati:

1. Tavola 1A - Relazione tecnica
2. Tavola 1B - Relazione forestale e paesaggistica
3. Tavola 2 - Corografia interventi
4. Tavola 3A - Estratto catastale con viste fotografiche - Intervento B
5. Tavola 3B - Estratto catastale con viste fotografiche - Intervento D
6. Tavola 4A - Nuova opera di presa: briglia più captazione - Intervento B
7. Tavola 4B - Nuova opera di presa sottesa a briglia esistente - Intervento B
8. Tavola 5A - Sezioni nuova vasca di accumulo - Intervento B/Planimetria nuova vasca accumulo
9. Tavola 5B - Particolari nuova vasca di accumulo - Intervento B
10. Tavola 6A - Nuova piazzola elicottero A.I.B. Malga Campello di Landò -

Intervento A

11. Tavola 6B – Montaggio vasca Panda 6000 litri Località Casiola – Intervento

B

12. Tavola 6C – Montaggio vasca Panda 6000 litri Malga Campo di Nazio –

Intervento C

13. Tavola 6D – Nuova piazzola elicottero A.I.B. Loc. Grasso delle Porchere –

Intervento D;

14. Tavola 7 – Particolari costruttivi

- che il quadro economico del progetto è così definito:

- - Importo lavori a base d'asta € 281.494,21

- - Oneri per la sicurezza € 3.000,00

- € 284.494,21

- - IVA 22% € 62.588,73

- - Spese tecniche Comunità Montana € 5.689,88

- - Spese specialistiche € 8.534,83

- - Spese di informazione e pubblicità € 200,00

- - Contributo ANAC € 1.081,08

- € 78.094,52

- **IMPORTO TOTALE € 362.588,73**

- che in sede di Conferenza di Servizi del 09/10/2017 si è provveduto ad acquisire tutte le autorizzazioni preordinate all'esecuzione dei lavori;

- che con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 178 del 10/10/2017 si è provveduto all'approvazione del progetto;

- che con Decreto Regionale n. 9032 del 21/06/2018 Regione Lombardia ha provveduto a finanziare il progetto con un importo di € 299.875,53, pari al

100% della spesa, esclusa IVA 22% pari ad € 62.562,64;

- che il quadro economico di progetto è ridefinito nel seguente modo:

- Importo lavori a base d'asta € 281.375,67

- Oneri per la sicurezza € 3.000,00

€ 284.375,67

- IVA 22% € 62.562,64

- Spese tecniche Comunità Montana € 5.687,51

- Spese specialistiche € 8.531,27

- Spese di informazione e pubblicità € 200,00

- Contributo ANAC € 1.081,08

€ 78.062,50

IMPORTO TOTALE

€ 362.438,17

- che con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 217 del 18/12/2018 si è provveduto a riapprovare il progetto esecutivo;

- che la spesa complessiva di € 362.438,17 è coperta per € 299.875,53 con fondi regionali ex PSR 2014-2020, Operazione 8.3, e per € 62.562,64 con fondi propri dell'Ente;

- che l'art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 definisce gli ambiti di esclusione dei lavori pubblici dal codice degli appalti;

- che con l'art. 192, comma 1, del D.lgs. 50/2016, si istituisce presso ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016;

- che la Comunità Montana di Valle Camonica con Deliberazione di Assemblea n. 33 del 04/07/1997 ha aderito al Consorzio Forestale e Minerario della Valle

Allione, con sede a Paisco Loveno;

- che in data 01/02/2018 con domanda n. 902 la Comunità Montana ha richiesto ad ANAC l'iscrizione del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione quale propria società in house;

- che l'art. 192, comma 1, del D.lgs. 50/2016, consente agli Enti aggiudicatori ed alle amministrazioni aggiudicatrici, una volta presentata la domanda di iscrizione, di effettuare affidamenti diretti ai propri enti strumentali;

- che, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016, l'affidamento diretto dei lavori in argomento al Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione risponde ai criteri di efficienza, economicità e qualità delle prestazioni di servizio poiché, in considerazione delle caratteristiche tecniche delle opere da eseguire, tale soggetto garantisce l'ottimizzazione dell'intervento sotto il profilo sia della qualità che della quantità, in considerazione dell'esperienza maturata nel corso degli anni nei lavori di manutenzione del territorio e della disponibilità di personale tecnicamente e professionalmente qualificato;

- che il Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione ha dato la propria disponibilità ad assumere l'esecuzione dei lavori con nota n. 147 del 08/08/2018;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1.

La Comunità Montana di Valle Camonica affida al Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione, che accetta, le attività connesse all'esecuzione dei lavori di "PSR 2014-2020 - Operazione 8.3.01. - Tipologia A Adeguamento infrastrutturale antincendio boschivo in Comune di Malonno", il progetto redatto dal Dott. For.

Paolo Panteghini che il Consorzio dichiara di ben conoscere per averne prima d'ora presa esatta cognizione.

Ogni eventuale maggiore spesa che il Consorzio dovesse sostenere per i suddetti lavori sarà a totale carico del Consorzio stesso.

ART. 2.

I lavori saranno eseguiti conformemente alla normativa in vigore nel tempo per le opere pubbliche nonché alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Consorzio si obbliga ad ottemperare a tutte le direttive e precauzioni che saranno impartite dalla Comunità Montana di Valle Camonica ai fini della corretta realizzazione dell'intervento.

ART. 3.

La direzione e la contabilizzazione delle opere sono a carico della Comunità Montana di Valle Camonica nella persona del Dott. For. Paolo Panteghini.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a corpo e a misura con l'applicazione dei prezzi unitari risultanti dal progetto esecutivo approvato.

ART. 4.

Il Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione è responsabile, a tutti gli effetti di legge, della corretta realizzazione dei lavori ed è tenuto a:

- osservare tutte le norme tecniche e costruttive contenute nel progetto od eventualmente prescritte dalla direzione lavori;
- non apportare varianti, non preventivamente approvate, al progetto originario;
- ottemperare a tutte le prescrizioni di legge e regolamenti esistenti in materia comprese quelle inerenti la sicurezza sul lavoro, per i cui oneri si

riconosce un corrispettivo di € 3.000,00 all'interno delle risorse economiche di progetto;

- tenere sollevata ed indenne la Comunità Montana di Valle Camonica da qualsiasi molestia da parte di terzi in dipendenza all'esecuzione dei lavori;
- rispettare i tempi di esecuzione dei lavori come previsto dagli artt. 13-14-15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 5.

Nel caso si rendano necessarie variazioni al progetto originario, queste dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Comunità Montana.

ART. 6. Modifiche

La decadenza del contratto potrà essere dichiarata, oltre che per inadempienza alle disposizioni dei precedenti articoli, anche quando il Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione, per negligenza od imperizia, comprometta - a giudizio della Comunità Montana - la riuscita dei lavori.

ART. 7.

L'importo delle opere affidate al Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione è pari ad **€ 284.375,67** ed i pagamenti al Consorzio saranno eseguiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 26-27-28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 8.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, il Consorzio Forestale Bassa e Minerario della Valle Allione ha prestato la cauzione definitiva di € 28.437,57 mediante polizza fidejussoria n. _____ della _____ - Agenzia di _____ ().

ART. 9.

Tutte le controversie tra la Comunità Montana e il Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione che potessero sorgere, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia dopo il loro compimento, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite al giudizio di tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo scelto, di comune accordo, tra gli arbitri; in caso di mancato accordo, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Brescia. In presenza del giudizio arbitrale le parti non saranno esonerate da nessuno degli obblighi previsti nel presente contratto.

ART. 10.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11.

Il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata ed è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti sono a carico del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione

Letto, confermato e sottoscritto

Breno, lì

Per la Comunità Montana

Per il Consorzio Forestale

DIRETTORE DEL SERVIZIO

e Minerario della Valle Allione

FORESTE E BONIFICA MONTANA

IL PRESIDENTE

(dott. for. Gian Battista Sangalli)

(Roberto Nicoli)