

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE



BS OHSAS
18001:2007
OHS 565087



UNI EN ISO 9001:2008

CQOP SOA
Consorzio Qualità Valichi e Pavesi

T.M.G. srl

SONDRIO

Via Ranée, n. 83/141 - 23010 Berbenno di V.na (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax. 0342 496236 - e-mail : info@tmgsondrio.it
C.F. - P. IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Sondrio : 00620670141
capitale sociale i.v. : € 100.000,00



UNIONE EUROPEA



Sistemazione della frana dei mulini in loc.
Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo
(BS)

elaborato ➤

Giustificazione prezzi

30 Marzo 2018

T.M.G. srl

SONDRIO

T.M.G. srl

Via Ranée, 83/141

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

elaborato A

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 002 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | ARTICOLO | 018.019.a2 |
| ARTICOLO: | 018.019.a2 | | | U.M. | kg |
| DESCRIZIONE: | Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rifinisco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lavori, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori. | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 500,000 |
| | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | 120,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------|--------|-------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | Incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| | | | | | (B) | (C) | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 120,00 | 960,00 | 1,00 | 0,00833 | € 30,93 | € 0,26 | € 128,88 | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 120,00 | 960,00 | 1,00 | 0,00833 | € 30,93 | € 0,26 | € 128,88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | € 257,75 | 28,65 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | generatore | ora | 1,00 | 0,50 | 120,00 | 960,00 | 1,00 | 0,00417 | € 4,51 | € 0,02 | € 9,40 | | |
| | | flessibile | ora | 1,00 | 0,50 | 120,00 | 960,00 | 1,00 | 0,00417 | € 0,78 | € 0,003 | € 1,63 | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 120,00 | 960,00 | 1,00 | 0,00083 | € 13,89 | € 0,01 | € 0,16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | € 11,18 | 1,24 |
| 03 - MATERIALI | | chiusino o caditoia in ghisa - peso circa 60 kg/cad costo 60,00 €/ 60kg | kg | 1,00 | 120,00 | 120,00 | 960,00 | 1,00 | 1,00000 | € 1,00 | € 1,00 | € 500,00 | | |
| | | materiale vario di fissaggio e messa in quota | corpo | 1,00 | 120,00 | 120,00 | 960,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,10 | € 0,10 | € 50,00 | | |
| | | materiali vari di difficile quantificazione | corpo | 1,00 | 120,00 | 120,00 | 960,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,15 | € 0,15 | € 75,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | € 625,00 | 69,48 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|-----------|-------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 1,798 | € | 889,56 | 99,37 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,031 | € | 15,28 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 1,83 | € | 914,842 | |
| (07) spese generali | € | 0,183 | € | 91,484 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 2,013 | € | 1.006,326 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,040 | € | 20,13 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 2,053 | € | 1.026,453 | |

T.M.G. s.r.l.
Via Padova 189/41
22010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 583570 - Fax 0342 498236
C.F. e P. IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 2,10

[illegible]

29010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVOIRE | | | | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 005 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|-----------------------|--|------|--|--------|--|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|--|-----------|--|-----------------|--|------------------|--|----------------|--|---------|--|-------|--|
| OGGETTO DEI LAVORI: Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | | | | ARTICOLO | | 017.026 | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLO: 017.026 | | | | | | | | | | | | | U.M. | | ml | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido a parete struttura per fognature rispondenti a normativa UNI 10668 SN 8 (barre da 6 m) con superficie interna ed esterna liscia, con parete a fori disposti in posizione longitudinale e di forma geometrica tale da garantire la rigidità anulare richiesta in conformità alla norma EN 13476 tipo A1; con giunto a bicchiere e anello di guarnizione preinserito in fabbrica, unito con lo stesso a conformazione calibrata, atto a prevenire, in sede di montaggio, fenomeni di fuoriuscita dell'elastomero dalla sede del bicchiere. Nel prezzo è compreso lo scavo e l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, l'allungamento della retina in materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia, dello spessore di almeno 10 cm., il rifianco con sabbia fino alla generatrice superiore, costipato accuratamente in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo, il reinterro definitivo sempre con sabbia almeno 20 cm di spessore al di sopra della generatrice superiore del tubo, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere posizionato, con il corretto allineamento e con pendenza secondo la livellatura di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non previsto dei mezzi meccanici usati per la posa a la | | | | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 20,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 12,00 | | ora | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | | subanalisi o riferimento | | DESCRIZIONE | | U.M. | | numero | | quantità/tempo di lavorazione | | produzione oraria unitaria | | produzione giornaliera totale | | Coeff. | | Incidenza | | prezzo unitario | | importo parziale | | importo totale | | % su F | | | |
| | | | | | | | | (B) | | (C) | | | | | | | | (D) | | (E)=(BxCxD)/A | | (F) | | (G)=ExF | | (H)=GxQ | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | 1,00 | | 1,30 | | 12,00 | | 96,00 | | 1,00 | | 0,08333 | | € 30,93 | | € | | 2,58 | | € | | 51,55 | |
| | | | | operaio specializzato | | ora | | 1,00 | | 1,00 | | 12,00 | | 96,00 | | 1,00 | | 0,08333 | | € 30,93 | | € | | 2,58 | | € | | 51,55 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|---------|-------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 20,241 | € | 404,81 | 98,83 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,344 | € | 6,88 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 20,58 | € | 411,691 | |
| (07) spese generali | € | 2,058 | € | 41,169 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 22,643 | € | 452,860 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,453 | € | 9,06 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 23,10 | € | 461,917 | |

T.M.G.
Via Roma, 13/141

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F./P. IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 23,10

ENTE APPALTANTE: **UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE**

| | | | |
|---------------------|---|----------------|--|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cervo (BS) | | |
| ARTICOLO: | 056.b | | |
| DESCRIZIONE: | <p>Realizzazione secondo le sezioni tipo di opere di sostegno di sottoscarpa e controripa a scogliera con massi non gelivi di dimensione minima di 0,300 m² provenienti da cave esterne al cantiere. Nel prezzo è compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine; - l'onere per il rifianco ed il raccordo delle rampe di scavo e di riporto; - approvigionamento, il carico ed il trasporto dei massi; - l'onere dell'esecuzione di opere a forma particolare (pozzetti, alari, ecc.) come da disegni di progetto. Ricorrendo le condizioni di variabilità esposte nella premessa ai lavori compiuti, il prezzo indicato dovrà essere variato dal progettista in funzione degli oneri propri di ogni cantiere. La scogliera sarà misurata in opera secondo lo sviluppo del paramento realizzato.</p> | | |
| | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 240,000 | |
| | produzione nell'unità di tempo | | |
| | quantità (A) | unità di tempo | |
| | 9.00 | ora | |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | |
| 01 - MANODOPERA | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 72,00 | 1,00 | 0,11111 | € 30,93 | € 3,44 | € 824,80 | |
| | | autista autocarro | ora | 1,00 | 3,00 | 9,00 | 72,00 | 1,00 | 0,33333 | € 30,93 | € 10,31 | € 2.474,40 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € 3.299,20 | 48,30 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore gilosagoma da q.li 250 | ora | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 72,00 | 1,00 | 0,11111 | € 37,91 | € 4,15 | € 994,93 | |
| | | autocarro 4 assi | ora | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,22222 | € 35,85 | € 7,97 | € 1.912,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € 2.906,93 | 42,56 |
| 03 - MATERIALI | | pietrame per formazione scogliere proveniente da nostro magazzino a Barbemio di Valtellina, caricato su autocarro | mc | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 72,00 | 1,00 | 1,00000 | € 2,50 | € 2,50 | € 600,00 | |
| | | oneri vari per tracciamento e modinatura | corpo | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 72,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,10 | € 0,10 | € 24,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € 624,00 | 9,14 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 28.459 | € | 6.830,13 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 0,484 | € | 116,04 | |
| (07) spese generali | € | 28,94 | € | 6.946,177 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 2.894 | € | 694.618 | |
| (09) utili d'impresa | € | 31,837 | € | 7.640,795 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 0,637 | € | 152,82 | |
| | € | 12,47 | € | 7.793,611 | |

T.M.G.
Via Flaminia, 83/141
23048 VERBENNO D'ALTELLINA (SO)
Tel. 0342/553570 - Fax 0342 496236
C.F.e P.WA. 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 007 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cervo (BS) | | | ARTICOLO | 003.003.a1 |
| ARTICOLO: | 003.003.a1 | | | U.M. | mc |
| DESCRIZIONE: | <p>Scavo di sbancamento per la formazione del corpo stradale, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di murature a secco, le rocce tenere, esclusa la roccia dura da mina o da martellone demolitore ed i trovanti di dimensioni superiori a m³ 1,000. Nel prezzo è compreso: - l'onere per la rimozione del terreno vegetale, il suo accumulo ed il suo successivo utilizzo per la copertura delle banchine e delle rampe; - l'onere per l'estirpazione delle ceppelle, il carico, il trasporto e la sistemazione delle stesse in luoghi, all'interno del cantiere, ritenuti idonei dalla D.L.; - l'onere della rifinitura a mano delle rampe di scavo e riporto mediante taglio delle radici sporgenti ed eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina; - l'onere per la costruzione dei riporti previsti nelle sezioni di progetto mediante il paleggiamento trasversale e il paleggiamento longitudinale nell'ambito del cantiere del materiale di scavo. Gli oneri per la formazione dei rilevati stradali all'interno del cantiere compresi il carico e trasporto saranno compensati con la relativa voce "Sovrapprezzo per sistemazione in rilevati". Eventuali oneri per carico e trasporto a disparte al di fuori del cantiere verranno compensati a parte; - l'onere della profilatura delle rampe e della sanomatura della</p> | | | | |
| | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | | | 3157,370 |
| | produzione nell'unità di tempo | | | | |
| | quantità (A) | | | | unità di tempo |
| | 50.00 | | | | ORA |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|---|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F | |
| | | | | | | | | | | | | | | (B) |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | operatore escavatore da q.li 250 | ora | 1,00 | 0,70 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,01400 | € 30,93 | € 0,43 | € 1.367,20 | |
| | | | operatore escavatore da q.li 150 | ora | 1,00 | 0,30 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,00600 | € 30,93 | € 0,19 | € 585,94 | |
| | | | operaio comune in assistenza | ora | 1,00 | 0,10 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,00200 | € 26,26 | € 0,05 | € 165,83 | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | € 2.118,97 | 44,73 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | escavatore grosagoma da q.li 250 | ora | 1,00 | 0,70 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,01400 | € 37,31 | € 0,52 | € 1.649,22 | |
| | | | escavatore grosagoma da q.li 150 | ora | 1,00 | 0,30 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,00600 | € 29,85 | € 0,18 | € 565,48 | |
| | | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,00200 | € 13,89 | € 0,03 | € 87,71 | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | € 2.302,42 | 48,60 |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | oneri vari per estrazione radici, sistemazione scarpata ecc | corpo | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,10 | € 0,10 | € 315,74 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | € 315,74 | 6,67 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 1.500 | € | 4.737,13 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 0,025 | € | 80,48 | |
| (07) spese generali | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 0,153 | € | 481,761 | |
| (09) utili d'impresa | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 0,034 | € | 5.299,374 | |
| | € | 1,71 | € | 5.405,381 | |

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F.e P.IVA: 00620670141

**PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO**

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | ANALISI N° | 008 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | ARTICOLO | 001.003.a2 |
| ARTICOLO: | 001.003.a2 | U.M. | mc |
| DESCRIZIONE: | Sovraprezzo alle voci di scavo per la formazione di rilevati mediante apporto di materiale idoneo e approvato dalla D.L. proveniente dai volumi di scavo eccedenti quelli che devono essere utilizzati per l'esecuzione dei riporti, compreso il carico e trasporto, con l'onere della realizzazione a strati successivi di spessore non superiore a 50 cm opportunamente compattati e con tutti gli altri oneri di cui alla voce "Scavo per la formazione del corpo stradale" in quanto applicabili. Ai fini contabili verrà computato il volume derivante dalle sezioni in opera finite effettivamente realizzate. | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 3157,370 |
| | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | 50,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | </ | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------|-------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € 1.511 | € 4.771,87 | 98,17 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € 0,026 | € 81,07 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € 1,54 | € 4.852,741 | |
| (07) spese generali | € 0,154 | € 485,274 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € 1,691 | € 5.338,015 | |
| (09) utili d'impresa | € 0,034 | € 106,76 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € 1,72 | € 5.444,775 | |

T.M.G. s.r.l.
Via Marenco, 83/141
23010 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 / Fax 0342 496236
C.F. e P.IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO
€ 1,75

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------|---|----------------|----------|--|-------|--|
| ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVOIRE | | | | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 009 | | | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: Sistemazione della frana del mulini In loc. Mulini - Valle del pesce In comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | | | | ARTICOLO | | 010.003.b | | | | |
| ARTICOLO: 010.003.b | | | | | | | | | | | | | U.M. | | mc | | | | |
| DESCRIZIONE: Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto naturale di cava di natura calcarea (tout-venant naturelle) composto da rocce durissime di struttura compatta e prive di porosità evidente, - della granulometria di mm (0-150) - per la formazione di sottofondo stradale spessore cm 25, misurato già cilindrato. | | | | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 889,610 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 15,00 | | ora | | | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | Incidenza | prezzo unitario | Importo parziale | Importo totale | % su F | | | | | | |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,30 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,02000 | € 30,93 | € 0,62 | € 550,31 | | | | | | | |
| | | autista autocarro | ora | 1,00 | 3,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,20000 | € 30,93 | € 6,19 | € 5.503,13 | | | | | | | |
| | | operaio comune per rullatura | ora | 1,00 | 0,20 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,01333 | € 26,28 | € 0,35 | € 311,48 | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | € | | 6.364,92 | | 41,71 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | escavatore grosagoma da q.li 150 | ora | 1,00 | 0,30 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,02000 | € 29,85 | € 0,60 | € 531,10 | | | | | | | |
| | | autocarro 4 assi | ora | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,20000 | € 35,88 | € 7,17 | € 6.378,50 | | | | | | | |
| | | rullo da q.li 100 | ora | 1,00 | 0,20 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,01333 | € 18,93 | € 0,25 | € 224,54 | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | materiale per formazione sottofondo stradale proveniente da impianto, caricato su autocarro | mc | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 120,00 | 1,10 | 1,10000 | € 1,80 | € 1,98 | € 1.761,43 | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | € | | 1.761,43 | | 11,54 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|------------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 17,154 | € | 15.260,49 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,291 | € | 259,28 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 17,45 | € | 15.519,764 | |
| (07) spese generali | € | 1,745 | € | 1.551,976 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 19,190 | € | 17.071,741 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,384 | € | 341,43 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 19,57 | € | 17.413,175 | |

T.M.S.
Via Fieschi, 13/141
23010 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 560570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 19,60

| | | | |
|---------------------|---|------------|-----------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | ANALISI N° | 011 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | ARTICOLO | 010.003.d |

| DESCRIZIONE: | |
|---|--|
| Foritura e posa in opera di conglomerato bituminoso idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 248/93), riciclato a freddo e confezionato a freddo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto ed ai requisiti di compatibilità previsti dalla normativa vigente, per la formazione dello strato di base composto da conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente miscelato con legante bituminoso avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. Nel prezzo è compresa e compensata la guardia ed ogni altro onere per dare al lavoro finito a regola d'arte. | |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partita) | | | | | | | | | | | | | | ZC.00 | Ora |
|--|--------------------------|---|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------|-------|-----|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | Incidenza | prezzo unitario | importo parziale | importo totale | % su F | | |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | | | |
| 01 - MANODOPERA | | operatore finitrice | ora | 1,00 | 1,00 | 25,00 | 200,00 | 1,00 | 0,04000 | € 30,93 | € 1,24 | € 129,91 | | | |
| | | operatore banco finitrice | ora | 1,00 | 1,00 | 25,00 | 200,00 | 1,00 | 0,04000 | € 30,93 | € 1,24 | € 129,91 | | | |
| | | operai specializzati | ora | 2,00 | 1,00 | 25,00 | 200,00 | 1,00 | 0,08000 | € 30,93 | € 2,47 | € 259,81 | | | |
| | | autisti autocarri | ora | 2,00 | 3,00 | 25,00 | 200,00 | 1,00 | 0,24000 | € 30,93 | € 7,42 | € 779,44 | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € 1.299,06 | 17,20 | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | finitrice da mt 3,00 | ora | 1,00 | 1,00 | 25,00 | 200,00 | 1,00 | 0,04000 | € 29,89 | € 1,20 | € 125,54 | | | |
| | | rullo costipatore ferro-ferro da q. il 40 | ora | 1,00 | 1,00 | 25,00 | 200,00 | 1,00 | 0,04000 | € 12,56 | € 0,50 | € 52,75 | | | |
| | | autocarri 4 assi | ora | 2,00 | 3,00 | 25,00 | 200,00 | 1,00 | 0,24000 | € 35,85 | € 8,60 | € 903,42 | | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 25,00 | 200,00 | 1,00 | 0,00400 | € 13,89 | € 0,06 | € 5,83 | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € 1.087,54 | 14,40 | | |
| 03 - MATERIALI | | conglomerato bituminoso base riciclato a freddo | mc | 1,000 | 25,00 | 25,00 | 200,00 | 1,20 | 1,20000 | € 41,00 | € 49,20 | € 5.166,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € 5.166,00 | 68,40 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 71.930 | € | 7.552,60 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 1.222 | € | 128,32 | |
| (07) spese generali | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 73,15 | € | 7.680,923 | |
| (09) utili d'impresa | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 7.315 | € | 768,092 | |
| | € | 80,467 | € | 8.449,015 | |
| | € | 1.609 | € | 168,98 | |
| | € | 32,08 | € | 8.617,995 | |

T.V.E.C. s.r.l.
Via Ranieri, 83/741
23010 BERBENNO DI VALLINNA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F.E.P. IVA-00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | ANALISI N° | 012 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana del mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | ARTICOLO | 013.008.a |
| | ARTICOLO: 013.008.a | | | | U.M. | corpo |
| DESCRIZIONE: | Compenso da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entità complessiva non superi 2'500 m². Per l'approntamento del cantiere delle dimensioni indicate nei tipi - con superficie oltre m² 1500 fino a m² 2500 | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 1,000 |
| | | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | | 1,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------|---------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | Importo parziale (G)=ExF | Importo totale (H)=GxQ | % su F | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore motrice | ora | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 4,00000 | € 30,83 | € 123,72 | € 123,72 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € | 123,72 | 23,77 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | motrice | ora | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 4,00000 | € 38,27 | € 153,080 | € 153,08 | | |
| | | planale per trasporto attrezzature | ora | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 4,00000 | € 10,94 | € 43,760 | € 43,76 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € | 196,84 | 37,81 |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | materiali vari | corpo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € | 200,00 | 38,42 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---|---------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 520,560 | € | 520,56 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 8,844 | € | 8,84 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 529,40 | € | 529,404 | |
| (07) spese generali | € | 52,940 | € | 52,940 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 582,345 | € | 582,345 | |
| (09) utili d'impresa | € | 11,647 | € | 11,65 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 593,99 | € | 593,992 | |

T.M.
Via Renée, 83/741
23010 DEBBENGO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - fax 0342 496236
C.F. e P.IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO
€ 594,00

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 013 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | ARTICOLO | 013.008.b1 |
| ARTICOLO: | 013.008.b1 | | | U.M. | mq |
| DESCRIZIONE: | Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operatrice, compreso gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: - per spessore cm 3, in presenza di chiusini | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 1680,000 |
| | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | 250,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|------|---------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | Incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | Importo parziale (G)=ExF | Importo totale (H)=GxQ | % su F |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 014 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | ARTICOLO | 013.008.b2 |
| | ARTICOLO: 013.008.b2 | | | U.M. | mc |
| DESCRIZIONE: | Trasporto alla discarica controllata del materiale di risulta proveniente da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q.li, compreso carico, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica | | | | |
| | produzione nell'unità di tempo | | | | |
| | quantità (A) | | | | unità di tempo |
| | 12.00 | | | | ora |

[illegible]

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 18,275 | € | 921,06 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,310 | € | 15,66 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 18,59 | € | 936,709 | |
| (07) spese generali | € | 1,859 | € | 93,671 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 20,444 | € | 1,030,380 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,409 | € | 20,81 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 20,85 | € | 1,050,987 | |

T.M.S. s.r.l.

Via Ranee, 83/141
25010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P.I.V.A.: 00620670141

| | | | |
|---------------------|---|---------------------------|------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | ANALISI N° | 015 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce In comune di Cevo (BS) | ARTICOLO | 013.008.b3 |
| | ARTICOLO: | U.M. | mtc |
| DESCRIZIONE: | Oneri di scarica al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 52,760 |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------|------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. | incidenza | prezzo unitario | importo parziale | importo totale | % su F | |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € | - | 0,00 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|-------|----------|-----------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 24.000 | € | 1.266,24 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | 1,689% di subtot (04) | € | 0,408 | € | 21,51 |
| (07) spese generali | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | 10% di subtot (06) | € | 2,441 | € | 128,775 |
| (09) utili d'impresa | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | 2% di subtot (08) | € | 0,537 | € | 28,33 |
| | | € | 27,39 | € | 1.444,859 |

F. V. G.
Via Paneele, 83/41
28010 BERBENNO D'ALVELLINA (SO)
Tel. 0342/563570 Fax 0342 496236
C.F.P.I.V.A.: 00820670141

ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL-SAVIORE

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|---------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 016 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | ARTICOLO | 013.008.b4 |
| | ARTICOLO: 013.008.b4 | | | U.M. | ton |
| DESCRIZIONE: | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | | | | |
| | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 7,390 |
| | produzione nell'unità di tempo | | | | |
| | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | 10.00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | 1999 | | 2000 | |
|--|--------------------------|--|------|---------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|------|--|------|--|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | € | - | 0,00 | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | € | - | 0,00 | | | | |
| 03 - MATERIALI | | onere per conferimento in discarica rifiuti solidi | ton | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 1,000000 | € 25,00 | € 25,00 | € 184,75 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | € | 184,75 | 100,00 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|--------|---|---------|--------|
| (04) sottotale = 01+02+03 | | € | 25.000 | € | 184.75 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | |
| (06) sottotale = 04+05 | 1,899% di subtot (04) | € | 0.425 | € | 3.14 | |
| (07) spese generali | | € | 25.42 | € | 187.889 | |
| (08) sottotale = 06+07 | 10% di subtot (06) | € | 2.542 | € | 18.789 | |
| (09) utili d'impresa | | € | 27.967 | € | 206.678 | |
| (10) sottotale = 08+09 | 2% di subtot (08) | € | 0.569 | € | 4.13 | |
| | | € | 28.53 | € | 210.811 | |

T.M.C. s.r.l.
Via Flaminia, 89/141
23010 BERBEANO (VI) VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA 00520670141

| | | | |
|---------------------|--|---------------------------|-----------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | ANALISI N° | 017 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini In loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | ARTICOLO | 013.008.c |
| ARTICOLO: | 013.008.c | U.M. | mq |
| DESCRIZIONE: | <p>Spazzatura di emulsione bituminosa, idonea all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), per l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,5 - 0,6 kg/m², compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'eventuale pulizia del pieno d'appoggio sarà compresa a parte. - su pavimentazione</p> | | |
| | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 1812,000 |

[illegible]

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|---------|---|-------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 0,315 | € | 571,03 | € | 91,25 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 0,005 | € | 9,70 | | |
| (07) spese generali | | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 0,32 | € | 580,736 | | |
| (09) utili d'impresa | | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 0,032 | € | 58,074 | | |
| | € | 0,353 | € | 638,809 | | |
| | € | 0,007 | € | 12,78 | | |
| | € | 0,36 | € | 651,585 | | |

T.M.C.
Via Dante, 83/41
22010 BERBENGO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P.IVA: 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|------|--------|-------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------|--------------------------------|--|--|--|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 018 | | | | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cervo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | | 013.008.d | | | | | |
| ARTICOLO: | | 013.008.d | | | | | | | | | | U.M. | | mq | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo "B", idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alla Specifiche Tecniche, compreso guardiana ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. E' compreso e compensato il sovrapprezzo per l'esecuzione della pavimentazione in presenza di elevata incidenza di chiusini, caditoie, ecc. sul tratto di strada/Via/Viale. Nel prezzo sono inoltre compresi il lavoro di allineamento e della minore produzione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 762,000 | | produzione nell'unità di tempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 220,00 | | ora | | | | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità tempo di lavorazione | | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | (B) | (C) | | | | | | (F) | | | | | | | | |
| | | operatore finitrice | ora | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 220,00 | 1760,00 | 1,00 | 0,00455 | € 30,93 | € 0,14 | € 107,13 | | | | | | |
| | | operatore banco finitrice | ora | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 220,00 | 1760,00 | 1,00 | 0,00455 | € 30,93 | € 0,14 | € 107,13 | | | | | | |
| | | operai specializzati e guida rullo | ora | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 220,00 | 1760,00 | 1,00 | 0,00909 | € 30,93 | € 0,28 | € 214,28 | | | | | | |
| | | autista autocarro | ora | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 220,00 | 220,00 | 1,00 | 0,01364 | € 30,93 | € 0,42 | € 321,39 | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | € | 749,91 | 16,10 | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | finitrice da mt 3,00 | ora | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 220,00 | 1760,00 | 1,00 | 0,00455 | € 29,89 | € 0,14 | € 103,53 | | | | | | |
| | | rullo costipatore ferro-ferro da q.li 40 | ora | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 220,00 | 1760,00 | 1,00 | 0,00455 | € 12,56 | € 0,06 | € 43,50 | | | | | | |
| | | autocarro 4 assi | ora | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 220,00 | 1760,00 | 1,00 | 0,01364 | € 35,85 | € 0,49 | € 372,51 | | | | | | |
| | | furgone attrezzato con cisterna per emulsione | ora | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 220,00 | 1760,00 | 1,00 | 0,00091 | € 13,89 | € 0,01 | € 9,82 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | € | 529,17 | 11,36 | | | |
| 03 - MATERIALI | | conglomerato bituminoso binder fornito f.co impianto | ton | 0,110 | 220,00 | 220,00 | 1760,00 | 1,00 | 0,11000 | € 40,30 | € 4,43 | € 3.377,95 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | € | 3.377,95 | 72,53 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 6,112 | € | 4.657,03 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,104 | € | 79,12 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 6,22 | € | 4.736,148 | |
| (07) spese generali | € | 0,622 | € | 473,615 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 6,837 | € | 5.209,763 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,137 | € | 104,20 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 6,97 | € | 5.313,958 | |

T.M.C. s.r.l.
Via Fierice, 83/141
23018 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 7,00

| | |
|--------------------------------|---|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana del mulini In loc. Mullini - Valle del pesce In comune di Cervo (BS) |
| ARTICOLO: | 014.008.e |
| DESCRIZIONE: | <p>Fornitura, stesa e coimpimento di conglomerato bituminoso tipo "D mod.", idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto, avente granulometria come specificato nel tipo e composto da aggregati da aggregati per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristica di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche comprese guardiana ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. E' compreso e compensato il sovrapprezzo per l'esecuzione della lavorazione in presenza di elevata incidenza di chiusini, caditoie, ecc. sul tratto di strada/via/viale. Nel prezzo sono inoltre compresi il ristoro dei relativi rallentamenti e della minori produzioni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.</p> |
| ANALISI N° | 019 |
| ARTICOLO | 014.008.e |
| U.M. | mq |
| QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 2212,000 |
| produzione nell'unità di tempo | |
| quantità (A) | unità di tempo |
| 250,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | incidenza | prezzo unitario | importo parziale | importo totale | % su F |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | |
| 01 - MANODOPERA | | operatore finitrice | ora | 1,00 | 1,00 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00400 | € 30,93 | € 0,12 | € 273,67 | |
| | | operatore banco finitrice | ora | 1,00 | 1,00 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00400 | € 30,93 | € 0,12 | € 273,67 | |
| | | operai specializzati e guida rullo | ora | 2,00 | 1,00 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00800 | € 30,93 | € 0,25 | € 547,34 | |
| | | autista autocarro | ora | 1,00 | 3,00 | 250,00 | 250,00 | 1,00 | 0,01200 | € 30,93 | € 0,37 | € 821,01 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | € 1.915,68 | 19,76 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | finitrice da mt 3,00 | ora | 1,00 | 1,00 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00400 | € 29,89 | € 0,12 | € 284,47 | |
| | | rullo costipatore ferro-ferro da q.li 40 | ora | 1,00 | 1,00 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00400 | € 12,56 | € 0,05 | € 111,13 | |
| | | autocarro 4 assi | ora | 1,00 | 3,00 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,01200 | € 35,85 | € 0,43 | € 951,60 | |
| | | furgone attrezzato con cisterna per emulsione | ora | 1,00 | 0,10 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00040 | € 13,89 | € 0,01 | € 12,29 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | € 1.339,49 | 13,82 | |
| 03 - MATERIALI | | conglomerato bituminoso tappeto fornito f.co impianto | ton | 0,066 | 250,00 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,06600 | € 44,10 | € 2,91 | € 6.438,25 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | € 6.438,25 | 66,42 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|------------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 4.382 | € | 9.693,42 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 0,074 | € | 164,69 | |
| (07) spese generali | € | 4,46 | € | 9.858,109 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 0,446 | € | 985,811 | |
| (09) utili d'impresa | € | 4,902 | € | 10.843,920 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 0,098 | € | 216,88 | |
| | € | 5,00 | € | 11.080,798 | |

T.V.S. s.r.l.

Via Ramee, 83/141
23010 BERBENGO D'ALTELLINA (SO)
Tel. 0342 569570 - Fax 0342 496236
C.F.e P.IVA: 00620670141

| | | | | |
|---------------------|---|---------------------------|-------|--------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cervo (BS) | | | |
| ARTICOLO: | 011.b | | | |
| DESCRIZIONE: | Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1982 n° 495, compreso l'ordine del tracciamento edella pulizia.- per ogni inserzione | | | |
| | | ANALISI N° | 021 | |
| | | ARTICOLO | 011.b | |
| | | | mq | |
| | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 42,000 |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | 25,00 | ora |
|--|--------------------------|---------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|-------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione | | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F | | |
| | | | | | (C) | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | operato specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 25,00 | 200,00 | 1,00 | 0,04000 | € 30,93 | € 1,24 | € 51,96 | | | | |
| | | operato specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 25,00 | 200,00 | 1,00 | 0,04000 | € 30,93 | € 1,24 | € 51,96 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | macchina traccialinee | ora | 1,00 | 1,00 | 25,00 | 200,00 | 1,00 | 0,04000 | € 4,39 | € 0,18 | € 7,38 | | | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,20 | 25,00 | 200,00 | 1,00 | 0,00800 | € 13,89 | € 0,11 | € 4,67 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | vernice per segnaletica | kg | 0,25 | 25,00 | 25,00 | 200,00 | 1,00 | 0,25000 | € 3,60 | € 0,90 | € 37,80 | | | | |
| | | materiali vari di consumo | corpo | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 200,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,84 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | € | 38,84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24,99 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|---------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 3,681 | € | 154,81 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,063 | € | 2,63 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 3,74 | € | 157,234 | |
| (07) spese generali | € | 0,374 | € | 15,723 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 4,118 | € | 172,957 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,082 | € | 3,46 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 4,20 | € | 176,416 | |

TWIGS

Via Roma 67, 83141
23010 BERNINNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P.IVA 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|
| Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cavo (BS) | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLO: 012.012.a | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE: Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo d'impianto. Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il riporto, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Nel caso di fondazioni multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio di detto segnale. - delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F | |
| 01 - MANDOPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | operai specializzato e operatore escavatore | ora | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 0,20000 € | 30,93 | € 6,19 | € 92,79 | | |
| | | operai specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 0,20000 € | 30,93 | € 6,19 | € 92,79 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € | 185,58 | 33,62 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore da q.li 50 | ora | 1,00 | 0,05 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 0,01000 € | 9,57 | € 0,10 | € 1,44 | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,03 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 0,00600 € | 13,89 | € 0,08 | € 1,25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € | 2,69 | 0,49 |
| 03 - MATERIALI | | pali sostegno segnaletica | m | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 3,00000 € | 4,80 | € 14,40 | € 216,000 | | |
| | | collari e materiali vari di fissaggio | corpo | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 1,00000 € | 1,80 | € 1,80 | € 27,000 | | |
| | | calcestruzzo rct 20 per sottofondo e rifianco | mc | 0,120 | 5,00 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 0,12000 € | 65,00 | € 7,80 | € 117,000 | | |
| | | oneri e materiali vari difficilmente quantificabili | corpo | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 1,00000 € | 0,25 | € 0,25 | € 3,750 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € | 363,75 | 65,89 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 36.801 | € | 552,02 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | 1,689% di subtot (04) | € | 0,625 | € | 9,38 |
| (07) spese generali | | € | 37,43 | € | 561,394 |
| (08) subtotale = 06+07 | 10% di subtot (06) | € | 3,743 | € | 56,139 |
| (09) utili d'impresa | | € | 41,169 | € | 617,534 |
| (10) subtotale = 08+09 | 2% di subtot (08) | € | 0,823 | € | 12,35 |
| | | € | 41,98 | € | 629,884 |

T.M.C. s.r.l.
Via Rensé, 83/141
20018 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.E.D.I.V.A. 00520670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|----------------|--|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 024 | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mullini - Valle del pesce in comune di Cavo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | | 018.019.b | |
| ARTICOLO: | | 018.019.b | | | | | | | | | | U.M. | | cad | |
| DESCRIZIONE: | | Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale sifonato prefabbricato in calcestruzzo vibrato dim. interne 60x60 cm, prodotto secondo le norme DIN 4052, costituito da una base ad incastro (H. rif. 300 mm), da un modulo sifonato ad incastro, con curva DN 160 in PVC incorporata nel manico e relativa guarnizione (H. rif. 450 mm), da una prolunga di rialzo ad incastro (H. rif. 200 mm), da un anello di ripartizione dei carichi e di sostegno cestello ad incastro (H. rif. 60 mm), da una caditoia e relativo telaio in ghisa, da un imbuto di raccordo, da un portacestello e relativo cestello in acciaio zincato a caldo di forma tronco conica (H 25 cm). Nel prezzo è compreso scavo, reinterrito, il magrone di sottofondo dello spess. min. di 15 cm, gli oneri per l'innesto e la sigillatura della tubazione di scarico, la sigillatura degli elementi verticali con malta cementizia, compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 5,000 | |
| | | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | |
| | | | | | | | | | | | | 2,00 | | ora | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore escavatore e assistenza alla posa in opera | ora | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,50000 | € 30,93 | € 15,47 | € 77,33 | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,50000 | € 30,93 | € 15,47 | € 77,33 | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,50000 | € 30,93 | € 15,47 | € 77,33 | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | escavatore da q.li 50 | ora | 1,00 | 0,30 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,15000 | € 9,57 | € 1,44 | € 7,18 | | | |
| | | generatore | ora | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,25000 | € 4,51 | € 1,13 | € 5,64 | | | |
| | | flessibile | ora | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,25000 | € 0,78 | € 0,20 | € 0,98 | | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,03 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,01500 | € 13,89 | € 0,21 | € 1,04 | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | pozzetto monolitico 60x60 h 60 | cad | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 1,00000 | € 11,10 | € 11,10 | € 14,83 | 1,80 | | |
| | | anello di sopraizzo 50x50 h 30 | cad | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 1,00000 | € 9,45 | € 9,45 | € 55,50 | | | |
| | | caditoia in ghisa classe D400 | cad | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 1,00000 | € 60,00 | € 60,00 | € 47,25 | | | |
| | | cestello e pezzi speciali interni | cad | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 1,00000 | € 15,00 | € 15,00 | € 300,00 | | | |
| | | materiale vario di fissaggio | corpo | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 1,00000 | € 5,00 | € 5,00 | € 75,00 | | | |
| | | calcestruzzo rck 20 per sottofondo e rifianco | mc | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,10000 | € 65,00 | € 6,50 | € 25,00 | | | |
| | | tubazioni e pezzi speciali per esecuzione collegamenti | corpo | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 1,00000 | € 8,00 | € 8,00 | € 40,000 | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 575,25 69,98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 164,411 € 822,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (04) subtotale = 01+02+03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | | | | | | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (07) spese generali | | | | | | | | | | | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (09) utili d'impresa | | | | | | | | | | | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 187,70 | | | | | | | | | | | | | | | |

T.M.G. s.r.l.
Via F.lli Rossini, 44
20010 BERGAMO (LO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
www.tmg.it

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 187,70

T.M.C. s.r.l.
Via Piave 141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA 00620670141

ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partito)01 - Subtotale manodopera

02 - Subtotale mezzi d'opera

03 - Subtotale materiali

T.M.G. s.r.l.

Via Rance, 33/141
22010-BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F.E.P. IVA 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------------|--------|----------------|--|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVOIRE | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 026 | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mullini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | | 049.a | |
| ARTICOLO: | | 049.a | | | | | | | | | | U.M. | | ml | |
| DESCRIZIONE: | | Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1982 n. 228, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.ii. e dalla norma UNI EN 1317, rette o curve aventi R >= m 30,00, con struttura in acciaio zincato e/o in acciaio Corten (secondo quanto stabilito dal progetto). Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m. . La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali. Compreso lieve barriera esistenti. - classe di contenimento H1 | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 20,000 | |
| | | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | |
| | | | | | | | | | | | | 1,00 | | Ora | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | incidenza | prezzo unitario | importo parziale | importo totale | % su F | | |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00000 | € 4,00 | € 4,00 | € 80,00 | 12,31 | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | |
| (04) subtotale = 01+02+03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | | | | | | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (07) spese generali | | | | | | | | | | | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (09) utili d'impresa | | | | | | | | | | | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 37,10 | | | | | | | | | | | | | | | |

T.M.G. s.r.l.
Via Dante 7, 0342
23010 BERGAMO DI VALLINNA (SO)
Tel. 0342 563670 - Fax 0342 496236
C.f. e P. IVA 00620670141

ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 027 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | ARTICOLO | 049.b |
| ARTICOLO: | 049.b | | | U.M. | ml |
| DESCRIZIONE: | <p>Foritura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i. e dalla norma UNI EN 1317, rette o curve aventi R >= m 30,00, con struttura in acciaio zincato e/o in acciaio Corten (secondo quanto stabilito dal progetto).</p> <p>Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali, compreso lievo barriere esistenti - classe di contenimento H2 - per cordoli, bianchettoni ed altre opere in C.A.</p> | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 10,000 |
| | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | 1,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | 17,96 | | 500 | |
|--|-----------------------------|---|-------|---------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|--------|-------|--|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | manodopera scorporata dal preventivo per la posa in opera | corpo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00000 | € 15,00 | € 15,00 | € 150,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | € | 150,00 | 17,96 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | € | - | 0,00 | |
| 03 - MATERIALI | | barriera stradale H1 bordo laterale fornita e posata in opera da ditta specializzata, comprensiva di gruppo terminale | ml | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 68,50 | € 68,50 | € 685,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | € | 685,00 | 82,04 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|--------|---|---------|--------|
| (04) sottotale = 01+02+03 | | € | 83.500 | € | 835,00 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | |
| (06) sottotale = 04-05 | 1,699% di subtot (04) | € | 1.419 | € | 14,19 | |
| (07) spese generali | | € | 84,92 | € | 849,187 | |
| (08) sottotale = 06-07 | 10% di subtot (06) | € | 8,492 | € | 84,919 | |
| (09) utili d'impresa | | € | 93,411 | € | 934,105 | |
| (10) sottotale = 08+09 | 2% di subtot (08) | € | 1,868 | € | 18,68 | |
| I.G. s.r.l. | | € | 95,28 | € | 952,787 | |

T.M.G. s.r.l.

Via Rainer, 83/141
23018 BERBENGO D'VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 / Fax 0342 496236
C.F. e P.IVA: 00620570141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|----------------|--|--|--|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 028 | | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | | 010.072 | | | |
| ARTICOLO: | | 010.072 | | | | | | | | | | U.M. | | ml | | | |
| DESCRIZIONE: | | Cigli per marciapiedi in granito tonalitico, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30x30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: - sezione 12x25 | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 40,000 | | | |
| | | FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4,00 | | ora | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|----------------|-----------|---------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 36,505 | € | 1,420,22 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 1,699% | di subtot (04) | € | 24,13 |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 36,11 | € | 1,444,346 | |
| (07) spese generali | € | 10% | di subtot (06) | € | 144,435 |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 39,720 | € | 1,588,781 | |
| (09) utili d'impresa | € | 2% | di subtot (08) | € | 31,78 |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 40,51 | € | 1,620,557 | |

T.M.G. s.r.l.
Via Piave, 83/41
23010 MERPRANO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 40,60

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 029 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cervo (BS) | | | ARTICOLO | 036.a |
| ARTICOLO: | 036.a | | | U.M. | m.c |
| DESCRIZIONE: | Realizzazione corpo briglia in legname e pietra, costituita da tronchi di larice, scorciati e trattati con due mani di prodotti impregnanti-conservanti; struttura formata da lungoni di 25 cm di diametro intervallati con pietre opportunamente sagomate, compresi i collegamenti metallici, gli stirri, lo scavo ed il riporto, e tutto il necessario atto a dare il manufatto finito a regola d'arte | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 667,500 |
| | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | 4,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione | | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | Incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | Importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| | | | | | (C) | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | operatore ragno | ora | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,25000 | € 30,93 | € 7,73 | € 5.161,44 | |
| | | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,25000 | € 30,93 | € 7,73 | € 5.161,44 | |
| | | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,25000 | € 30,93 | € 7,73 | € 5.161,44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | escavatore fuoristrada ragno da 80 q.li | ora | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,25000 | € 40,57 | € 10,14 | € 6.770,12 | 31,78 |
| | | | trasportatore cingolato | ora | 1,00 | 0,50 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,12500 | € 24,67 | € 3,08 | € 2.058,40 | |
| | | | motosega | ora | 1,00 | 0,50 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,12500 | € 4,24 | € 0,53 | € 353,78 | |
| | | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,03 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,00750 | € 13,89 | € 0,10 | € 89,54 | |
| | | | generatore elettrico | ora | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,25000 | € 4,51 | € 1,13 | € 752,61 | |
| | | | attrezzatura elettrica varia (trapano ecc) | corpo | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,50 | € 0,50 | € 333,75 | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | tronchi di larice scorciato, forniti f.co cantiere (vedi fattura d'acquisto) | mc | 0,28 | 4,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,28000 | € 110,00 | € 30,80 | € 20.559,00 | |
| | | | oneri vari per recupero pietrame dagli scavi e inserimento nella briglia | corpo | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 1,00000 | € 2,50 | € 2,50 | € 1.668,75 | |
| | | | materiali vari per fissaggio (cambre, spezzoni in ferro ecc) | corpo | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 1,00000 | € 1,00 | € 1,00 | € 667.500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | € 22.886,25 | 47,00 |

ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

INFORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite)

11 - Subtotale manodopera

02 - Subtotale mezz' d'opera

13 - Subtotale materiali

T.M. G. s.r.l.

Via Belfrage, 83/141
23010 BERBENNO D'ALTELLINA (SO)
Tel. 0342 583570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite)**01 - Subtotale manodopera**

02 - Subtotale mezzi d'opera

03 - Subtotale materiali

T.M.C.

Via Pavesi, 53/141
23010 BERBENGO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F.e P. IVA: 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 036 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini In loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | ARTICOLO | 054 |
| ARTICOLO: 054 | | | | U.M. | ha |
| DESCRIZIONE: | Decespugliamento da eseguirsi con decespugliatori in terreni con pendenze >20% con copertura vegetazionale infestante prevalentemente arbustiva e sviluppo in altezza della stessa < 1 ml, comprensivo di raccolta concentrazione e bruciatura/allontanamento del materiale di risulta. | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 1,900 |
| | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | 0,10 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| | | | | | (B) | (C) | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 1,00 | 10,00000 | € 30,93 | € 309,30 | € 587,67 | |
| | | operaio comune | ora | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 1,00 | 10,00000 | € 26,26 | € 262,60 | € 488,94 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € 1.086,61 | 72,90 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 1,00 | 2,00000 | € 13,89 | € 27,780 | € 52,78 | |
| | | decespugliatore a spalla | ora | 2,00 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 1,00 | 20,00000 | € 4,24 | € 84,80 | € 161,12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € 213,90 | 14,35 | |
| 03 - MATERIALI | | onere per concentramento del materiale di risulta e bruciatura | corpo | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 1,00 | 1,00000 | € 50,00 | € 50,00 | € 95,00 | |
| | | materiali vari di consumo | corpo | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 1,00 | 1,00000 | € 50,00 | € 50,00 | € 95,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € 190,00 | 12,75 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---|----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 784,480 | € | 1,490,51 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 13,328 | € | 25,32 | |
| (06) subtotale = 04-05 | € | 797,81 | € | 1,515,84 | |
| (07) spese generali | € | 79,781 | € | 151,584 | |
| (08) subtotale = 06-07 | € | 877,589 | € | 1,667,42 | |
| (09) utili d'impresa | € | 17,552 | € | 33,35 | |
| (10) subtotale = 08-09 | € | 895,14 | € | 1,700,77 | |

T.M.G. s.r.l.
Via Roma, 83/141
20010 BREGANNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342/553570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 06620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO
€ 900,00

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------------|----------|----------------|--|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | 037 | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | 055.a | | |
| ARTICOLO: | | 055.a | | | | | | | | | | U.M. | mq | | |
| DESCRIZIONE: | | TAGLIO DELLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA, ARBOREA E DI ALTO FUSTO, di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 5300,000 | | |
| | | FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | |
| | | | | | | | | | | | | 100,00 | | ora | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | incidenza | prezzo unitario | importo parziale | importo totale | % su F | | |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | | | |
| 01 - MANODOPERA | | operatore ragno | ora | 1,00 | 0,20 | 100,00 | 800,00 | 1,00 | 0,00200 | € 30,93 | € 0,06 | € 327,86 | | | |
| | | operale specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 800,00 | 1,00 | 0,01000 | € 30,93 | € 0,31 | € 1.639,29 | | | |
| | | operale comune | ora | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 800,00 | 1,00 | 0,01000 | € 26,26 | € 0,26 | € 1.391,78 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore fuoristrada ragno da 80 q.li con pinza | ora | 1,00 | 0,20 | 100,00 | 800,00 | 1,00 | 0,00200 | € 40,57 | € 0,08 | € 430,04 | | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 100,00 | 800,00 | 1,00 | 0,00100 | € 13,89 | € 0,014 | € 73,62 | | | |
| | | motosega | ora | 2,00 | 1,00 | 100,00 | 800,00 | 1,00 | 0,02000 | € 4,24 | € 0,08 | € 449,44 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | onere per concentramento del materiale di risulta e bruciatura | corpo | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,02 | € 0,02 | € 106,00 | 21,07 | | |
| | | materiali vari di consumo | corpo | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,02 | € 0,02 | € 106,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | € | 212,00 | 4,69 | |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € 0,854 | € 4.524,03 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € 0,015 | € 78,86 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € 0,87 | € 4.600,89 | |
| (07) spese generali | € 0,087 | € 460,089 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € 0,955 | € 5.060,98 | |
| (09) utili d'impresa | € 0,019 | € 101,22 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € 0,97 | € 5.162,20 | |

T.M.G. s.r.l.
Via Roma, 83/141
23010 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 / Fax 0342 496236
C.F. e P.IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 1,00

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 038 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cavo (BS) | | | ARTICOLO | 055.b |
| ARTICOLO: | 055.b | | | U.M. | cad |
| DESCRIZIONE: | ABBATTIMENTO DI PIANTA (latifolia o conifera) Tramite recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, l'allestimento sul letto di caduta e l'allontanamento, compresa la rimozione dell'apparato radicale e l'onere di smaltimento del materiale. Parametri di riferimento: medio fusto a 1,3 m>50cm, condizioni di lavoro nella norma. | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 17.000 |
| | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | 2,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------|--------|-------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------|-------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F | |
| | | | | | (B) | (C) | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | operatore ragno | ora | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,25000 | € 30,93 | € | 7,73 | € | 131,45 | |
| | | operai specializzati | ora | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,50000 | € 30,93 | € | 15,47 | € | 282,91 | |
| | | operai comuni in assistenza | ora | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,50000 | € 26,26 | € | 13,13 | € | 223,21 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | € | 617,57 | 66,92 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore fuoristrada ragno da 80 q.li con pinza | ora | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,25000 | € 40,57 | € | 10,14 | € | 172,42 | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,05000 | € 13,89 | € | 0,695 | € | 11,81 | |
| | | motosega | ora | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,50000 | € 4,24 | € | 2,12 | € | 36,04 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | € | 220,27 | 23,87 |
| 03 - MATERIALI | | n.b.: materiale prelevato da centri di cippatura a costo zero | corpo | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 1,00000 | € 5,00 | € | 5,00 | € | 85,00 | |
| | | materiali vari di consumo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | € | 85,00 | 9,21 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 54,285 | € | 922,84 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,922 | € | 15,68 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 55,21 | € | 938,52 | |
| (07) spese generali | € | 5,521 | € | 93,852 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 60,727 | € | 1.032,37 | |
| (09) utili d'impresa | € | 1,215 | € | 20,65 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 61,94 | € | 1.053,01 | |

T.M.G. S.r.l.
Via Fabbro, 63/141
23010 DEBBIANO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342/563570 - Fax 0342 496236
C.E.P. IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO
€ 62,00

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|---------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce In comune di Cervo (BS) | | |
| ARTICOLO: | 064 | | |
| DESCRIZIONE: | <p>Piantagione, previa preparazione dei luoghi, di alberi con portamento arboreo (altezza maggiore di 2 m, almeno un albero ogni 36 mq) in zolla di terra per la creazione di cuscine verdi, filari e nuclei arborei, comprensiva di integrazione di fertilizzanti naturali, n° 1-3 pali tutori legati tra loro con traversini avvitati (larghezza max 30 cm), legature di sicurezza della pianta ai pali con legacci da giardini, pacciamatura con concii lapidei, decespugliamento e/o taglio della vegetazione concorrente, posizionamento shelter di protezione dai danni da allestamenti e fauna selvatica e prima potatura dei rami (soprattutto dei rami bassi e/o comunque contenuti nello shelter, senza interferire sull'architettura della pianta).</p> | | |
| ANALISI N° | 040 | ARTICOLO | 064 |
| U.M. | cad | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 238,000 |
| produzione nell'unità di tempo | | quantità (A) | 4.00 |
| unità di tempo | | ora | |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------|---------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| 01 - MANODOPERA | | operatore ragno | ora | 1,00 | 0,05 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,01250 € | 30,93 € | 0,39 € | € 92,02 | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,25000 € | 30,93 € | 7,73 € | € 1.840,34 | |
| | | operaio comune in assistenza | ora | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,25000 € | 26,26 € | 6,57 € | € 1.562,47 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | € 3.494,82 | | 53,66 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore fuoristrada ragno da 80 q.li con pinza | ora | 1,00 | 0,05 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,01250 € | 40,57 € | 0,51 € | € 120,70 | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,05 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,01250 € | 13,89 € | 0,17 € | € 41,32 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | € 162,02 | | 2,49 |
| 03 - MATERIALI | | piane altezza 2,00 mt | cad | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 1,00000 € | 10,00 € | 10,00 € | € 2.380,00 | |
| | | pali tutori, concime ed altri materiali difficilmente quantificabili | corpo | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 1,00000 € | 2,00 € | 2,00 € | € 476,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale material | | | | | | | | | | | € 2.856,00 | | 43,85 |

| | | | | | |
|--|---|--------|---|--|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 27,365 | € | 6.512,84 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,465 | € | 110,65 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 27,83 | € | 6.623,49 | |
| (07) spese generali | € | 2,793 | € | 662,349 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 30,613 | € | 7.285,84 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,612 | € | 145,72 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 31,23 | € | 7.431,56 | |
| T.M.G. S.r.l. Via. Poerio, 30/141 25010 BERNINNO DI VALTELLINA (SO) Tel. 0342 583570 - Fax 0342 496236 | | | | PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO € 31,30 | |

T.M.G.
Via Bengasi, 837141
23010 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 593570 - Fax 0342 496236
C.F. e P.IVA: 00620670141

| | | | |
|---------------------------|---|--|---------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | |
| ARTICOLO: | 065 | | |
| DESCRIZIONE: | Creazione di una corona arbustiva, mediante posa di talee di salice (<i>Salix elaeagnos</i>), per una fascia di 1 m (numero di talee/mq non inferiore a 25; passo 20; eventualmente surrogabile mediante l'uso di astioni di salice) reperibili direttamente in loco e/o in filocella, comprensivo del modellamento del terreno e di prima irrigazione e posa di concime azotato. | | |
| ANALISI N° | | | 041 |
| ARTICOLO | | | 065 |
| | U.M. | | ml |
| QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | | 700,000 |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | 20,00 | | 01 | |
|--|--|--------------------------|---|-------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|--|----|--|
| ALLEGATO | | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | Importo totale (H)=GxQ | % su F | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | operatore ragno | ora | 1,00 | 0,02 | 20,00 | 160,00 | 1,00 | 0,00100 € | 30,93 € | € 0,03 | € 21,65 | | | | | |
| | | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 20,00 | 160,00 | 1,00 | 0,05000 € | 30,93 € | € 1,55 | € 1.082,55 | | | | | |
| | | | operaio comune in assistenza | ora | 1,00 | 1,00 | 20,00 | 160,00 | 1,00 | 0,05000 € | 26,26 € | € 1,31 | € 919,10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | € 2.023,30 | 52,88 | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | escavatore fuoristrada ragno da 80 q.li con pinza | ora | 1,00 | 0,02 | 20,00 | 160,00 | 1,00 | 0,00100 € | 40,57 € | € 0,04 | € 28,40 | | | | | |
| | | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,05 | 20,00 | 160,00 | 1,00 | 0,00250 € | 13,89 € | € 0,03 | € 24,31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | € 52,71 | 1,38 | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | tassele da integrare con astori reperti in loco | cad | 8,00 | 20,00 | 20,00 | 160,00 | 1,00 | 8,00000 € | 0,30 € | € 2,40 | € 1.880,00 | | | | | |
| | | | materiali di consumo di difficile quantificazione | corpo | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 160,00 | 1,00 | 1,00000 € | 0,10 € | € 0,10 | € 70,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | € 1.750,00 | 45,74 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 5,466 | € | 3,826.01 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 0,093 | € | 65,00 | |
| (07) spese generali | € | 5,56 | € | 3.891,01 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 0,556 | € | 389,101 | |
| (09) utili d'impresa | € | 6,114 | € | 4.280,11 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 0,122 | € | 85,60 | |
| M.G. s.r.l. | € | 6,24 | € | 4.365,71 | |

T.M.G. s.r.l.
Via Renée 83/141
23016 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342/568570 - Fax 0342 496236
C.E.P. IVA: 00520670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVOIRE | | | ANALISI N° | 042 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cervo (BS) | | | ARTICOLO | 001.001.a1 |
| ARTICOLO: | 001.001.a1 | | | U.M. | mc |
| DESCRIZIONE: | Scavo per sbarco, a qualsiasi profondità dal piano di campagna, compreso e compensato nel prezzo l' onere per il rispetto di opere ed impianti sotterranei preesistenti da mantenere quali condutture, cavi elettrici o telefonici ecc., nonché opere d' arte di interesse archeologico, compreso il taglio e la rimozione di trovanti di roccia di volume fino a 2 metri cubi ed eventuali murature in pietrame e calcestruzzo e/o gabionate, le sbadaciature di qualsiasi entità, l' aggettamento dell' acqua stagnante o sorgiva con qualsiasi mezzo, per il solo orolo del cantiere e sino alla ultimazione degli scavi; compreso l' onere per l' esecuzione con mezzi meccanici, dello spostamento di materiali di risulta nell' ambito del cantiere fino al punto di carico sul mezzo di trasporto, ovvero, se richiesto dalla D.L. la sistemazione del materiale stesso nell' ambito del cantiere per riempimenti di buche o formazione di rilevati, compresi e compensati nei prezzi tutti gli oneri relativi all' approvvigionamento e le indennità di cava in terreni sciolti o compatti di qualsiasi natura e consistenza e scavo di fondazione a sezione obbligata o ristretta, anche per conicoli, in terreni sciolti o compatti, di qualsiasi natura e consistenza (terre generali di riporto, residuo di scavo, argille, sabbie, macerie ecc.). | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 7458,000 |
| | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | 50,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|------|---------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione | | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| | | | | | (C) | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore escavatore da q.li 150 | ora | 1,00 | 0,50 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,01000 | € 30,93 | € 0,31 | € 2.306,76 | | |
| | | operatore escavatore ragno | ora | 1,00 | 0,50 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,01000 | € 30,93 | € 0,31 | € 2.306,76 | | |
| | | operai comune in assistenza | ora | 1,00 | 0,10 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,00200 | € 26,26 | € 0,05 | € 391,69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € 5.005,21 | 47,83 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | escavatore gilosagoma da q.li 150 | ora | 1,00 | 0,50 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,01000 | € 29,85 | € 0,30 | € 2.226,21 | | |
| | | escavatore fuoristrada ragno da 80 q.li | ora | 1,00 | 0,50 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,01000 | € 40,57 | € 0,41 | € 3.025,71 | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,00200 | € 13,89 | € 0,03 | € 207,18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € 5.459,11 | 62,17 | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € - | 0,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|------------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 1,403 | € | 10.464,32 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,024 | € | 177,79 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 1,43 | € | 10.642,108 | |
| (07) spese generali | € | 0,143 | € | 1.064,211 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 1,570 | € | 11.706,319 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,031 | € | 234,13 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 1,60 | € | 11.940,446 | |

T.M.G. s.r.l.
Via Piave, 83/141
23010 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 1,60

ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

ARTICOLO: 001.d

REINTERRO compreso l'avvicinamento dei materiali, il costipamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; con terra o materiali provenienti da scavi eseguiti nell'ambito del cantiere

FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite)01 - MANDOPERA**01 - Subtotale manodopera**

02 - Subtotale mezzi d'opera

03 - Subtotale materiali

(04) subtotale = 01+02+03

Via Penna 83/141
23010 BERNINCO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 562570 - Fax 0342 496236
C.F.e P.IVA: 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|---------------------------|-----------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 044 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | ARTICOLO | 003.005.a |
| ARTICOLO: | 003.005.a | | | U.M. | mc |
| DESCRIZIONE: | Calcestruzzo non strutturale con classe di resistenza Rck> 15 N/mmq, classe di consistenza S4, classe di esposizione XO diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14-01-2008, in opera, per getti di sottofondazione (magrone) non armati, gettati senza l'ausilio dei casseri ed in assenza di acqua, compreso inoltre eventuale impiego di autopompe e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte. | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 89,490 |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------|--|
| produzione nell'unità di tempo | | unità di tempo | |
| quantità (A) | | 8,00 | |
| | | ora | |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|---------------|-----------------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. | incidenza | prezzo unitario |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) |
| 01 - MANDOPERA | | | ora | 1,00 | 0,10 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,01250 | € 30,93 |
| | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,12500 | € 30,93 |
| | | operai specializzati | ora | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,12500 | € 30,93 |
| | | operai specializzati | ora | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,12500 | € 30,93 |
| | | operai comuni | ora | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,12500 | € 26,26 |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | € 1.020,33 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore da q.li 150 | ora | 1,00 | 0,10 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,01250 | € 29,85 |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,01250 | € 13,89 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | € 48,93 |
| 03 - MATERIALI | | calcestruzzo rck 15 fornito f.co cantiere | mc | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 1,00000 | € 60,00 |
| | | n.b.: getto effettuato parte con escavatore dotato di benna per calcestruzzo e parte direttamente dalla betoniera | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | € 5.389,40 |
| | | | | | | | | | | € 5.389,40 |
| | | | | | | | | | | 83,39 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 71,948 | € | 6.438,66 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 1,222 | € | 106,39 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 73,17 | € | 6.545,053 | |
| (07) spese generali | € | 7,317 | € | 654,805 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 80,488 | € | 7.202,858 | |
| (09) utili d'impresa | € | 1,610 | € | 144,06 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 82,10 | € | 7.346,915 | |

T.M.G. S.r.l.
Via Fante di S. 141
23010 BERBENNO D'ALTELLINA (SO)
Tel. 0342/563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECESSO
€ 82,10

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------------|--------|----------------|--|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 045 | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini In loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | | 013.005.b | |
| ARTICOLO: | | 013.005.b | | | | | | | | | | U.M. | | mtc | |
| DESCRIZIONE: | | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck>N/mm ² 30, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche semplici di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a pilotto e fondazioni continue, compreso il ferro londino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 374,990 | |
| | | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | |
| | | | | | | | | | | | | 3,00 | | ora | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | incidenza | prezzo unitario | importo parziale | importo totale | % su F | | |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | | | |
| | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,10 | 3,00 | 24,00 | 1,00 | 0,03333 | € 30,93 | € 1,03 | € 386,61 | | | |
| | | operato specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 24,00 | 1,00 | 0,33333 | € 30,93 | € 10,31 | € 3.868,15 | | | |
| | | operato specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 24,00 | 1,00 | 0,33333 | € 30,93 | € 10,31 | € 3.868,15 | | | |
| | | operato comune | ora | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 24,00 | 1,00 | 0,33333 | € 26,26 | € 8,75 | € 3.282,41 | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | escavatore da q.li 150 | ora | 1,00 | 0,10 | 3,00 | 24,00 | 1,00 | 0,03333 | € 29,85 | € 1,00 | € 373,12 | 22,89 | | |
| | | generatore elettrico | ora | 1,00 | 0,50 | 3,00 | 24,00 | 1,00 | 0,16667 | € 4,51 | € 0,75 | € 281,87 | | | |
| | | vibratore | ora | 1,00 | 0,50 | 3,00 | 24,00 | 1,00 | 0,16667 | € 2,23 | € 0,37 | € 139,37 | | | |
| | | cassero in legno riutilizzabile | mq | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 24,00 | 1,00 | 2,00000 | € 2,00 | € 4,00 | € 1.499,96 | | | |
| | | legname vario | mc | 0,005 | 3,00 | 3,00 | 24,00 | 1,00 | 0,00500 | € 170,00 | € 0,85 | € 318,74 | | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,05 | 3,00 | 24,00 | 1,00 | 0,01667 | € 13,89 | € 0,23 | € 86,81 | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | calcestruzzo rck 30 fornito f.co cantiere | mc | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 24,00 | 1,00 | 1,00000 | € 73,00 | € 73,00 | € 2.899,87 | 5,42 | | |
| | | n.b.: getto effettuato parte con escavatore dotato di benna per calcestruzzo e parte direttamente dalla betoniera | | | | | | | | | | € 27.374,27 | | | |
| | | ferro d'armatura fornito f.co cantiere (incidenza media verificata sugli elaborati grafici progettuali) | kg | 35,00 | 3,00 | 3,00 | 24,00 | 1,00 | 35,00000 | € 0,62 | € 21,70 | € 8.137,28 | | | |
| | | materiali vari di difficile quantificazioni | corpo | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 24,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,50 | € 0,50 | € 187,495 | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | € 35.699,05 | 71,68 | | |

T.M.C. s.r.l.
Via Roma 83/141
23010 BERGAMO DI VARELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P.IVA: 018320670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 151,60

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|--|------|--|--------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|------------|--|-------------------------|--|---------------------|--|------------|--|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 046 | | | | | | | | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cavo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | | 014.005.b | | | | | | | | | |
| ARTICOLO: | | 014.005.b | | | | | | | | | | U.M. | | mc | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/08/2005 con classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura F8B44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amministrazione appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 248, l'onere di annegare nei getti adeguate tubazioni in calcestruzzo o in P.V.C. per il drenaggio, dei diametri e nelle posizioni, che la Direzione lavori riterrà opportuno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 73,940 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | unità di tempo | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | 1,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ora | | ora | | | | | | | | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | importo parziale | | (G)=ExF | | importo totale | | (H)=GxQ | | % su F | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | subanalisi o riferimento | | DESCRIZIONE | | U.M. | | numero | | quantità/tempo di lavorazione | | produzione oraria unitaria | | produzione giornaliera totale | | Coeff. (D) | | incidenza (E)=(BxCxD)/A | | prezzo unitario (F) | | | |
| | | | | | | ora | | 1,00 | | 0,20 | | 1,00 | | 8,00 | | 1,00 | | 0,20000 | | € 30,93 | | € 6,19 | |
| | | | | operatore escavatore | | ora | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 8,00 | | 1,00 | | 1,00000 | | € 30,93 | | € 457,39 | |
| | | | | operai specializzati | | ora | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 8,00 | | 1,00 | | 1,00000 | | € 30,93 | | € 2.286,96 | |
| | | | | operai specializzati | | ora | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 8,00 | | 1,00 | | 1,00000 | | € 30,93 | | € 2.286,96 | |
| | | | | operai comuni | | ora | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 8,00 | | 1,00 | | 1,00000 | | € 26,28 | | € 1.941,66 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T.M.C. S.r.l.
Via Piave, 83/141
23010 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342/503570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 048 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | ARTICOLO | 013.b |
| ARTICOLO: | 013.b | | | U.M. | mc |
| DESCRIZIONE: | Fornitura in opera di muratura retta, curva od obliqua in elevazione, di qualsiasi spessore, forma e dimensione per muri arginali, di sostegno o di contropia, costituita da calcestruzzo semplice o leggermente armato (fino ad un max. di 30 kg di ferro/m³) avente le seguenti caratteristiche: a) Rck 250 da N/cm²; b) D 30; c) Slump compreso tra 10 e 5 cm; rivestita nella parte in vista con pietrame sano, granitico, calcareo o porfirico delle dimensioni e tipo secondo le indicazioni della Direzione Lavori, compresa la digitatura delle pietre di coronamento, l'eventuale fugatura e silatura dei giunti con malta fine dosata a kg 500 di cemento 325 per m² di sabbia, inclusi i casseri, le puntellature di qualsiasi tipo, la vibratura ed il disarmo, compreso l'onere di armare nei getti adeguate tubazioni in calcestruzzo o in P.V.C. per il drenaggio, dei diametri e nelle posizioni, che la Direzione Lavori riterrà opportuno ed ogni altro onere ad esclusione del ferro che verrà pagato a parte. Tale prezzo è da applicarsi anche quando la Direzione Lavori prescrive che il rivestimento in pietrame debba realizzarsi in modo tale da avere l'aspetto di murature a secco, compresa la copertina in c/c conformata come da disegni esecutivi. | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 557,010 |
| | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | 4,00 | ORA |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | Importo parziale (G)=ExF | Importo totale (H)=GxQ | % su F |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | operaio specializzato e operatore minipala | ora | 1,00 | 0,50 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,12500 | € 30,93 | € 3,87 | € 2.153,54 | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,25000 | € 30,93 | € 7,73 | € 4.307,08 | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,25000 | € 30,93 | € 7,73 | € 4.307,08 | |
| | | autista autocarro | ora | 0,29 | 3,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,21750 | € 30,93 | € 6,73 | € 3.747,16 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | minipala gommata per avvicinamento e sollevamento materiali | ora | 1,00 | 0,50 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,12500 | € 13,33 | € 1,67 | € 928,12 | 29,77 |
| | | ponteggi e ripari (nodo interno impresa) | mq | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,25000 | € 3,00 | € 0,75 | € 417,76 | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,02500 | € 13,89 | € 0,35 | € 16,67 | |
| | | autocarro 4 assi per trasporto inerti e pietrame | ora | 0,29 | 3,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,21750 | € 35,85 | € 7,80 | € 4.343,22 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | calcestruzzo per allestimento nck 25 fornito f.co cantiere | mc | 0,60 | 4,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,60000 | € 69,00 | € 41,40 | € 23.060,21 | 11,70 |
| | | pietrame lavorato per formazione murature a vista, fornito f.co cantiere | mc | 0,40 | 4,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 0,40000 | € 20,00 | € 8,00 | € 4.456,08 | |
| | | tubazioni e materiali vari per formazione drenaggio e scarico | corpo | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 32,00 | 1,00 | 1,00000 | € 1,50 | € 1,50 | € 835,52 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | € | 28.351,81 | 58,16 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|------------|-------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 87.519 | € | 48.749,18 | 99,64 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 1,487 | € | 828,25 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 89,006 | € | 49.577,430 | |
| (07) spese generali | € | 8,901 | € | 4.957,743 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 97,907 | € | 54.535,173 | |
| (09) utili d'impresa | € | 1,958 | € | 1.060,70 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 99,87 | € | 55.625,876 | |

T.M.C. S.r.l.
Via F. Testi, 69441
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 863570 / Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO
€ 99,90

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------|------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | ANALISI N° 049 | | | | | | | | | | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | ARTICOLO 029.029.a | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLO: 029.029.a | | U.M. ml | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE: Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso nel prezzo l'onere della fornitura e posa di anello di tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, il tutto ritenuto idoneo dalla D.L. Compresso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di cm 50, con materiale idoneo. - per diametro interno di cm. 60 | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) 46,000 | | | | | | | | | | | |
| | | produzione nell'unità di tempo | | | | | | | | | | | |
| | | quantità (A) unità di tempo | | | | | | | | | | | |
| | | 10,00 ora | | | | | | | | | | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | Importo parziale (G)=ExF | Importo totale (H)=GxQ | % su F |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,10000 | € 30,93 | € 3,09 | € 142,28 | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,10000 | € 30,93 | € 3,09 | € 142,28 | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,10000 | € 30,93 | € 3,09 | € 142,28 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € 426,83 | 20,04 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore da q.li 150 | ora | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,10000 | € 29,85 | € 2,99 | € 137,31 | |
| | | costipatrice a scoppio | ora | 1,00 | 0,50 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,05000 | € 5,05 | € 0,25 | € 11,62 | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,01000 | € 13,89 | € 0,14 | € 6,39 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € 155,31 | 7,29 |
| 03 - MATERIALI | | tubo in calcestruzzo diametro mm 600 fornito f.co cantiere | ml | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 1,00000 | € 31,50 | € 31,50 | € 1.449,00 | |
| | | guarnizione preinserta | cad | 0,50 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,50000 | € 2,50 | € 1,25 | € 57,50 | |
| | | materiali vari difficilmente quantificabili | corpo | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,90 | € 0,90 | € 41,40 | |
| | | n.b.: reinterro con materiale selezionato dagli scavi | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € 1.547,90 | 72,67 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 46,31 | € | 2.130,05 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,787 | € | 36,19 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 47,09 | € | 2.166,238 | |
| (07) spese generali | € | 4,708 | € | 216,624 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 51,801 | € | 2.382,862 | |
| (09) utili d'impresa | € | 1,036 | € | 47,66 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 52,84 | € | 2.430,519 | |

T.M.C.
Via Fianesi, 83/141
23010 BERSEMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO
€ 52,90

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|----------------|--|--------|--|-------|--|--------|--|--------|--|----------|--|---|--|----------|--|
| ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | | | | | ARTICOLO | | 029.029.b | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLO: 029.029.b | | | | | | | | | | | | | | U.M. | | ml | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE: Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompreso con incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso nel prezzo l'onere della fornitura e posa di anello di tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, il tutto ritenuto idoneo dalla D.L. Compresso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di cm 50, con materiale idoneo. - per diametro interno di cm. 80 | | | | | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 40,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,00 | | ora | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | Importo parziale | | Importo totale | | % su F | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (G)=ExF | | (H)=GxQ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | | € | | 371,16 | | 14,81 | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| escavatore da q.li 150 | | | | | | | | | | | | | | | | € | | 29,85 | | € | | 119,40 | | | | | | | | | |
| costipatrice a scoppio | | | | | | | | | | | | | | | | € | | 5,05 | | € | | 10,10 | | | | | | | | | |
| furgone attrezzato | | | | | | | | | | | | | | | | € | | 13,89 | | € | | 5,56 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | | | € | | | | | | € | | 135,06 | | 5,39 | | | | | |
| tubo in calcestruzzo diametro mm 800 fornito f.co cantiere | | | | | | | | | | | | | | ml | | 1,00 | | 10,00 | | 80,00 | | 1,00 | | € | | 45,50 | | € | | 1.820,00 | |
| guarnizione preinserta | | | | | | | | | | | | | | cad | | 0,50 | | 10,00 | | 80,00 | | 1,00 | | € | | 2,80 | | € | | 56,00 | |
| materiali vari difficilmente quantificabili | | | | | | | | | | | | | | corpo | | 1,00 | | 10,00 | | 80,00 | | 1,00 | | € | | 3,10 | | € | | 124,00 | |
| n.b.: reinterro con materiale selezionato dagli scavi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € | | 2.000,00 | | € | | 79,80 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 62,655 | € | 2.506,22 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 1,065 | € | 42,58 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 63,72 | € | 2.548,797 | |
| (07) spese generali | € | 6,372 | € | 254,880 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 70,092 | € | 2.803,676 | |
| (09) utili d'impresa | € | 1,402 | € | 56,07 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 71,49 | € | 2.859,750 | |

T.M.G. s.r.l.
Via Herber 83/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 06520670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO
€ 71,50

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------------------------|---|-------|------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVOIRE | | ANALISI N° 051 | | | | | | | | | | | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | ARTICOLO 029.029.c | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLO: 029.029.c | | U.M. ml | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE: Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompreso con incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso nel prezzo l'onere della fornitura e posa di anello di tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, il tutto ritenuto idoneo dalla D.L. Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di cm 50, con materiale idoneo. - per diametro interno di cm. 100 | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) 15,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | produzione nell'unità di tempo | | | | | | | | | | | | |
| | | quantità (A) | unità di tempo | | | | | | | | | | | |
| | | 10,00 | ora | | | | | | | | | | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,10000 | € 30,93 | € 3,09 | € 46,40 | |
| | | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,10000 | € 30,93 | € 3,09 | € 46,40 | |
| | | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,10000 | € 30,93 | € 3,09 | € 46,40 | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € 139,19 | 11,11 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | escavatore da q.li 150 | ora | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,10000 | € 29,85 | € 2,98 | € 44,78 | |
| | | | costipatrice a scoppio | ora | 1,00 | 0,50 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,05000 | € 5,05 | € 0,25 | € 3,79 | |
| | | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,01000 | € 13,88 | € 0,14 | € 2,08 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € 50,85 | 4,04 | |
| 03 - MATERIALI | | | tubo in calcestruzzo diametro mm 1000 fornito f.co cantiere | ml | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 1,00000 | € 63,00 | € 63,00 | € 945,00 | |
| | | | guarnizione preinserita | cad | 0,50 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,50000 | € 3,00 | € 1,50 | € 22,50 | |
| | | | materiali vari difficilmente quantificabili | corpo | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 1,00000 | € 6,40 | € 6,40 | € 96,00 | |
| | | | n.b.: reinterro con materiale selezionato dagli scavi | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € 1.063,50 | 84,85 | |
| | | | | | | | | | | | | € 83,555 | € 1.253,33 | 100,00 |
| (04) subtotale = 01+02+03 | | | | | | | | | | | | € 1,420 | € 21,29 | |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | | | | | | | € 84,98 | € 1.274,625 | |
| (06) subtotale = 04+05 | | | | | | | | | | | | € 8,498 | € 127,463 | |
| (07) spese generali | | | | | | | | | | | | € 93,473 | € 1.402,088 | |
| (08) subtotale = 06+07 | | | | | | | | | | | | € 1,869 | € 28,04 | |
| (09) utili d'impresa | | | | | | | | | | | | € 95,34 | € 1.430,129 | |
| (10) subtotale = 08+09 | | | | | | | | | | | | € 95,40 | | |
| | | | | | | | | | | | | € 95,40 | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | | | | | | | | | | | | € 95,40 | | |

T.M.G. s.r.l.

Via Piave, 23/11
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | 053 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | 051.a |
| ARTICOLO: | 051.a | | | | | | | | | | U.M. | mq |
| DESCRIZIONE: | Fornitura e posa in opera di grigliato in ferro elettrosaldato zincato a caldo del tipo con piatto da mm 25x3 e maglia mm 34x76 e simili, comprensivo di telaio realizzato con profili ad "L" della dimensione di mm 30x30x3 in ferro zincato a caldo, fissati con bulloni ad espansione in acciaio inox o apposite zanche alle pedane del pozzetti, comespecificato nei disegni e secondo le indicazioni della D.L.. Si computa a metro quadrato secondo le dimensioni esterne del telaio. | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 28,660 |
| | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | | | | | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | | | | | | | | 1,00 | Ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----|------------------------|--------|-----------|---------------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | Importo parziale (G)=ExF | | Importo totale (H)=GxQ | % su F | | |
| | | | | | | | | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | € | 286,60 | 15,04 | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € | 286,60 | 15,04 | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | € | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | € | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € | | | | |
| (04) subtotale = 01+02+03 | | | | | | | | | | | | € | 66,500 | € | 1,905,89 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | | | | | | | € | 1,130 | € | 32,38 | |
| (06) subtotale = 04+05 | | | | | | | | | | | | € | 67,630 | € | 1,938,271 | |
| (07) spese generali | | | | | | | | | | | | € | 6,763 | € | 193,827 | |
| (08) subtotale = 06+07 | | | | | | | | | | | | € | 74,393 | € | 2,132,098 | |
| (09) utili d'impresa | | | | | | | | | | | | € | 1,488 | € | 42,04 | |
| (10) subtotale = 08+09 | | | | | | | | | | | | € | 75,88 | € | 2,174,740 | |

T.M.G. s.r.l.
Via Farini, 83/141
28010 BERBENNO D'ALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 / Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO
€ 75,90

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 054 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | ARTICOLO | 053 |
| ARTICOLO: | 053 | | | U.M. | ml |
| DESCRIZIONE: | Fornitura e posa in opera di parapetto in legno tinto di pino, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile minima di m 1,00 fuori terra, costituito da montanti verticali del diametro di cm 14 e da tre correnti passanti del diametro di cm 8. I montanti saranno posti ad interasse di m 1,50, m 2,00 e m 2,50 da posare in fori della profondità di almeno cm 50 nel terreno, ivi incluso lo scavo, il reinferto e la costipazione, e di almeno cm 25 in fori predisposti su manufatti in calcestruzzo. Ivi compresa la formazione del foro e la malta cementizia di bloccaggio. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione a smusso delle teste dei montanti, i fori nei montanti stessi, la ferramenta e ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L. - su terreno con interesse dei montanti m 2,00 | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 359,000 |
| | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | 8,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | Incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| | | | | (B) | (C) | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,10 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,01250 | € 30,93 | € 0,387 | € 138,80 | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,12500 | € 30,93 | € 3,87 | € 1.387,98 | |
| | | operaiio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,12500 | € 30,93 | € 3,87 | € 1.387,98 | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | € 2.914,77 | 26,03 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | |
| | | escavatore da q.li 50 | ora | 1,00 | 0,10 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,01250 | € 9,57 | € 0,120 | € 42,95 | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,01250 | € 13,89 | € 0,174 | € 62,33 | |
| | | compressore | ora | 1,00 | 0,20 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,02500 | € 9,64 | € 0,241 | € 86,52 | |
| | perforatrice | ora | 1,00 | 0,20 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,02500 | € 1,37 | € 0,03 | € 12,30 | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | € 204,09 | 1,82 | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | |
| | | parapetto in legno fornito f.co cantiere | ml | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 1,00000 | € 21,00 | € 21,00 | € 7.539,00 | |
| | | materiale vario per la posa in opera e inghisaglio | ml | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00000 | € 1,50 | € 1,50 | € 538,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | € 8.077,50 | 72,14 | |

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVOIRE | | | ANALISI N° | 055 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce In comune di Cavo (BS) | | | ARTICOLO | 037.a |
| ARTICOLO: | 037.a | | | U.M. | ml |
| DESCRIZIONE: | TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP) eseguiti senza limiti di spazio, anche inclinati, compreso il trattamento delle teste dei pali e le prove di carico previste dalle Norme Tecniche, eseguite in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura, mediante fornitura e posa in opera di tubi drenanti suborizzontali in Polipropilene (PP) con filo di guinzione, in base alle norme UNI EN 1852-1, con disegno delle fessure in base alle norme DIN 4262-1 (TP con fessure di 360°) con larghezza delle fessure almeno di 5 mm e superficie di infiltrazione dell'acqua >= 100 cm2/cm lineare, come da disegni di progetto. Il materiale costituente il tubo dovrà essere plastico non alterabile, con resistenza tale da garantire la corretta posa in opera nelle specifiche condizioni del sito. Le giunzioni dovranno avvenire mediante manicotti filettati; qualora non specificatamente prescritto lo spessore dovrà essere di almeno mm 4. Il dreno sarà inserito all'interno del rivestimento provvisorio che sarà solo successivamente estratto. La bocca di uscita della tubazione dovrà essere equipaggiata con un tratto di tubazione cieca della lunghezza di circa ml 5,00. A richiesta della D.L. l'intercapedine tra la perforazione ed il tratto di tubazione cieca dovrà essere accuratamente cementata secondo in opera miscela cementizia mediante condotto di iniezione fornito di doppio | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 4080,000 |
| | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | 10,00 | ora |

FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite)

| ALLEGATO | | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
|------------------------------|--|--------------------------|---|------|---------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,02 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,00200 | € 30,93 | € 0,062 | € 252,39 | |
| | | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,10000 | € 30,93 | € 3,093 | € 12.619,44 | |
| | | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,10000 | € 30,93 | € 3,093 | € 12.619,44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | 30,68 |
| | | | nolo di sonda cingolata, compreso consumo di carburante | ora | 1,00 | 0,10 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,01000 | € 45,00 | € 0,45 | € 1.836,00 | |
| | | | nolo di compressore da 8000 Lt compreso carburanti | ora | 1,00 | 0,10 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,01000 | € 32,00 | € 0,32 | € 1.305,60 | |
| | | | generatore elettrico | ora | 1,00 | 0,25 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,02500 | € 4,51 | € 0,11 | € 480,02 | |
| | | | nolo di pompe per iniezione compreso carburanti | ora | 1,00 | 0,25 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,02500 | € 3,00 | € 0,08 | € 306,00 | |
| | | | escavatore da q.li 50 | ora | 1,00 | 0,02 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,00200 | € 9,57 | € 0,019 | € 78,09 | |
| | | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,01000 | € 13,89 | € 0,139 | € 566,71 | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | 5,48 |
| | | | tubo drenante spessore mm 5 diam. 160 mm in barre da 5 mt fornito f.co cantiere | ml | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 1,00000 | € 8,40 | € 8,40 | € 34.272,00 | |
| | | | manicotti di giunzione ogni 5 mt (incidenza 20% al mt) | cad | 0,20 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,20000 | € 12,00 | € 2,40 | € 9.792,00 | |
| | | | materiale vario, attrezzature per cementazione tratto iniziale e lavaggio | ml | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 1,00000 | € 2,20 | € 2,20 | € 8.976,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | 83,84 |
| | | | | | | | | | | | | | € 53.040,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|------------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 20,364 | € | 83.083,69 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,346 | € | 1.411,59 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 20,71 | € | 84.495,284 | |
| (07) spese generali | € | 2,071 | € | 8.449,528 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 22,781 | € | 92.944,812 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,456 | € | 1.858,90 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 23,24 | € | 94.803,709 | |

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO23010 BERNARDINO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342/585570 Fax 0342 496236
C.F.e P.IVA: 00620670141T.M.G. s.r.l.
Via Roma, 63/44

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVOIRE | | | ANALISI N° | 056 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cervo (BS) | | | ARTICOLO | 033.a |
| ARTICOLO: | 033.a | | | U.M. | mq |
| DESCRIZIONE: | Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto (tramaordito) in polipropilene avente le seguenti caratteristiche: -massa areica maggiore di 150 g/mq (DIN 53854); -spessore minimo maggiore di 0,8 mm (DIN 53855, ASTM D- 1777); -resistenza al punzonamento maggiore di 3,30 KN (DIN 54307);-resistenza a trazione ordito maggiore di 25 KN/m (DIN 53857); -resistenza a trazione trama maggiore di 25 KN/m (DIN 53857); -allungamento a rottura ordito <= 16% (DIN 53857); -allungamento a rottura trama <= 15% (DIN 53857); | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 2305,200 |
| | -apertura di filtrazione O80 >= 0,250 mm (Franzius Institute); -portata sotto 100 mm d'acqua >= 20 l/mq sec.; -permeabilità >= 10^-2 cm/s; -sovrapposizione telli > 20 cm. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura e alla posa, nonché quelli relativi alle prove che sul geotessile tessuto dovrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di lavoro, minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per fornitura inferiori a 10.000 mq): | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | 200,00 | ora |

FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite)

| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | Incidenza | prezzo unitario | importo parziale | importo totale | % su F | | |
|------------------------------|--------------------------|---|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------|------------|-------|
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,01 | 200,00 | 1600,00 | 1,00 | 0,00005 | € 30,93 | € 0,002 | € 3,56 | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 200,00 | 1600,00 | 1,00 | 0,00500 | € 30,93 | € 0,155 | € 356,50 | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 200,00 | 1600,00 | 1,00 | 0,00500 | € 30,93 | € 0,155 | € 356,50 | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | € 716,56 | 29,27 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | escavatore da q.li 50 | ora | 1,00 | 0,01 | 200,00 | 1600,00 | 1,00 | 0,00005 | € 9,57 | € 0,000 | € 1,10 | | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,01 | 200,00 | 1600,00 | 1,00 | 0,00005 | € 13,89 | € 0,001 | € 1,60 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | € 2,70 | 0,11 |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | fornitura f.co cantiere di geotessile tessuto da 150 gr | mq | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 1600,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,75 | € 0,75 | € 1.728,90 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | € 1.728,90 | 70,62 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 1,062 | € | 2,448,17 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,018 | € | 41,59 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 1,08 | € | 2,489,762 | |
| (07) spese generali | € | 0,108 | € | 248,976 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 1,188 | € | 2,738,738 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,024 | € | 54,77 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 1,21 | € | 2,793,513 | |

T.M.G. S.r.l.
Via Roma, 83/141
23010 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 / Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 1,21

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | ANALISI N° 057 | | | | | | | | | | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | ARTICOLO 033.b | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLO: 033.b | | U.M. ml | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE: Finitura e posa di calza filtrante in tessuto di polipropilene stabilizzato ai raggi UV normale, massa areica maggiore di 150 g/mq (DIN 53854); geotessile le cui caratteristiche saranno di volta in volta specificate o concordate con la D.L. in funzione della necessità del terreno perforato. Rivestimento pali | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) 4103,650 | | | | | | | | | | | |
| | | produzione nell'unità di tempo | | | | | | | | | | | |
| | | quantità (A) | | | | | | | | | | | |
| | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | ora | | | | | | | | | | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | |
| (04) subtotale = 01+02+03 | | | | | | | | | | | | | |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | | | | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | | | | | | | | | | | | | |
| (07) spese generali | | | | | | | | | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | | | | | | | | | | | | | |
| (09) utili d'impresa | | | | | | | | | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | | | | | | | | | | | | | |
| T.M. S.r.l. | | | | | | | | | | | | | |
| Via Parigi, 83/141 | | | | | | | | | | | | | |
| 23010 BERGAMO DI VALLTOLLINA (SO) | | | | | | | | | | | | | |
| Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236 | | | | | | | | | | | | | |
| C.F. e P. IVA: 00620870141 | | | | | | | | | | | | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | | | | | | | | | | | | | |
| € 2,05 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--|---------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini In loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | |
| ARTICOLO: | 032 | ANALISI N° | 058 |
| DESCRIZIONE: | <p>Implanto del cantiere per esecuzione di fondazioni Indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.</p> | | |
| | U.M. | ARTICOLO | 032 |
| | | | cad |
| | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 2,000 |
| | produzione nell'unità di tempo | | |
| | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | 1,00 | 0,23 |

| 1,00 | | | | | | | | | | | | | ora |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------|---------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | Incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore motrice | ora | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 4,00000 | € 30,93 | € 123,72 | € 247,44 | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | € | 247,44 | 23,77 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | |
| | | motrice | ora | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 4,00000 | € 38,27 | € 153,080 | € 308,16 | |
| | | piantale per trasporto attrezzature | ora | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 4,00000 | € 10,94 | € 43,760 | € 87,52 | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | |
| | | materiali vari | corpo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 200,00 | € 200,00 | € 400,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | € | 400,00 | 38,42 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 520,560 | € | 1,041,12 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 8,844 | € | 17,69 | |
| (07) spese generali | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 529,40 | € | 1,058,809 | |
| (09) utili d'impresa | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 582,345 | € | 1,164,689 | |
| | € | 11,647 | € | 23,29 | |
| | € | 593,99 | € | 1,187,983 | |

T.M.G. s.r.l.
Via Ranée, 83/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 589570 / Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 059 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | ARTICOLO | 034.a |
| ARTICOLO: | 034.a | | | U.M. | ml |
| DESCRIZIONE: | <p>Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati, escluso l'impianto di cantiere, l'indennità di discarica il trattamento delle teste dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche; eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura, mediante trivellazione a rotazione o rototurbazione senza la presenza delle tubazioni di incamicciatura (eventuale onere sarà remunerato a parte). Nel prezzo è compreso il carico, scarico e trasporto a discarica del materiale di risulta entro una distanza stradale di km10. Tenere della presenza di eventuali armature, la successiva iniezione a pressione di malta o miscela cementizia con assorbimento fino a 3 volte il volume teorico del foro, esclusa la fornitura e posa in opera del lamierino e dell'armatura. Per tutta la sua lunghezza e con diametro del foro come specificato nei tipi: - diametro 200 - 220 mm (vedasi tavole esecutive e relazione di calcolo)</p> | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 3280,920 |
| | | | | produzione nell'unità di tempo | unità di tempo |
| | | | | quantità (A) | 12,00 |
| | | | | | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------|-------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore sonda | ora | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 96,00 | 1,00 | 0,08333 | € 30,93 | € 2,58 | € 8.456,57 | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 96,00 | 1,00 | 0,08333 | € 30,93 | € 2,58 | € 8.456,57 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | € | 16.913,14 | 22,75 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | |
| | | nolo di sonda cingolata, compreso consumo di carburante | ora | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 96,00 | 1,00 | 0,08333 | € 45,00 | € 3,75 | € 12.303,45 | |
| | | nolo di compressore da 8000 Lt compreso carburanti | ora | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 96,00 | 1,00 | 0,08333 | € 32,00 | € 2,67 | € 8.749,12 | |
| | | generatore elettrico | ora | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 96,00 | 1,00 | 0,08333 | € 4,51 | € 0,38 | € 1.233,08 | |
| | | nolo di pompa per iniezione compreso carburanti | ora | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 96,00 | 1,00 | 0,08333 | € 3,00 | € 0,25 | € 820,23 | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,05 | 12,00 | 96,00 | 1,00 | 0,00417 | € 13,89 | € 0,058 | € 189,88 | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | € | 23.295,76 | 31,34 |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | |
| | | miscela cementizia per iniezione confezionata in cantiere | q.li | 1,70 | 12,00 | 12,00 | 98,00 | 1,00 | 1,70000 | € 6,00 | € 10,20 | € 33.466,38 | |
| | | oneri vari e materiali difficilmente quantificabili, prove di carico ecc | corpo | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 96,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,20 | € 0,20 | € 656,18 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | € | 34.121,57 | 45,91 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|--------|---|------------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | | € | 22.655 | € | 74.330,47 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | 1.699% di subtot (04) | € | 0.385 | € | 1.262,87 | |
| (07) spese generali | | € | 23,04 | € | 75.593,348 | |
| (08) subtotale = 06+07 | 10% di subtot (06) | € | 2.304 | € | 7.559,335 | |
| (09) utili d'impresa | | € | 25.344 | € | 83.152,682 | |
| (10) subtotale = 08+09 | 2% di subtot (08) | € | 0.507 | € | 1.663,05 | |
| | | € | 25,85 | € | 84.815,736 | |

T.M.C. srl
Via Rancate, 50074
23010 DERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | ANALISI N° | 060 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini In loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | ARTICOLO | 034.b |
| ARTICOLO: | 034.b | | | | U.M. | kg |
| DESCRIZIONE: | Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in acciaio della qualità indicata nei rpi, compresi gli oneri di flettitura, dei manicotti di giunzione, saldature e tagli, formazioni di valvole ed ogni altro onere. I tubi saranno congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati, muniti di finestrature costituite da 2 coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m 1,50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza. - tubo in acciaio S275 (ex FE430) non valvolato diametro esterno 168,3 mm (peso 39,00 kg/m) | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 127955,880 |
| | | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | | 2000,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|---------------|-----------------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. | incidenza | prezzo unitario |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) |
| 01 - MANODOPERA | | operatore sonda | ora | 1,00 | 1,00 | 2000,00 | 16000,00 | 1,00 | 0,00050 | € 30,93 |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 2000,00 | 16000,00 | 1,00 | 0,00050 | € 30,93 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | nolo di sonda cingolata, compreso consumo di carburante | ora | 1,00 | 0,50 | 2000,00 | 16000,00 | 1,00 | 0,00025 | € 45,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | armatura per micropali fornita f.co cantiere | kg | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 | 16000,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,72 |
| | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | € 1.439,50 |
| | | | | | | | | | | € 92.128,23 |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | € 92.128,23 |
| | | | | | | | | | | € 94,47 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|-------------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 0,762 | € | 97.526,41 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,013 | € | 1.656,96 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 0,78 | € | 99.182,369 | |
| (07) spese generali | € | 0,078 | € | 9.918,237 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 0,853 | € | 109.100,606 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,017 | € | 2.182,01 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 0,87 | € | 111.282,618 | |

T.M.G. s.r.l.
Via France, 23/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342/563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P.IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO
€ 0,87

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 061 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | ARTICOLO | 034.b |
| ARTICOLO: | 034.b | | | U.M. | ml |
| DESCRIZIONE: | Perforazioni orizzontali e suborizzontali in materiali di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua, eseguite a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotapercussione, anche con l'eventuale rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione, i ponteggi e le impalcature occorrenti per l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti o barre o tubi drenanti, compreso l'eventuale formazione di nicchie per l'alloggiamento di piastre o testate di ancoraggio ed ogni altro onere o magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluso il solo impianto di cantiere. | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 4830,000 |
| | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | 12,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------|---------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore sonda | ora | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 96,00 | 1,00 | 0,08333 | € 30,93 | € 2,58 | € 12.449,33 | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 96,00 | 1,00 | 0,08333 | € 30,93 | € 2,58 | € 12.449,33 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | € 24.898,65 | 29,08 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | nolo di sonda cingolata, compreso consumo di carburante | ora | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 96,00 | 1,00 | 0,08333 | € 45,00 | € 3,75 | € 18.112,50 | | |
| | | nolo di compressore da 8000 Lt compreso carburanti | ora | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 96,00 | 1,00 | 0,08333 | € 32,00 | € 2,67 | € 12.880,00 | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 96,00 | 1,00 | 0,08333 | € 13,89 | € 1,158 | € 5.580,73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | € 36.583,23 | 42,72 |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | oneri vari per materiali di consumo, formazione impalcature, rivestimenti provvisori ecc | corpo | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 96,00 | 1,00 | 1,00000 | € 5,00 | € 5,00 | € 24.150,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | € 24.150,00 | 28,20 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|------------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 17,729 | € | 85.531,86 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,301 | € | 1.454,89 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 18,03 | € | 87.086,761 | |
| (07) spese generali | € | 1,803 | € | 8.708,676 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 19,833 | € | 95.795,437 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,397 | € | 1.915,91 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 20,23 | € | 97.711,345 | |

T.M.G. s.r.l.
Via Rainer 25/44
23010 BERBEVINO DI VARELLINA (SO)
Tel. 0342 583570 - P.zza 0342 498236
C.F. e P. IVA: 08620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO
€ 20,30

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 063 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | ARTICOLO | 035.c |
| ARTICOLO: | 035.c | | | U.M. | q.li |
| DESCRIZIONE: | Iniezione di malta cementizia nelle guaine e a contatto con le armature di acciaio eseguita secondo la norma UNI EN 1537/2002; i rapporti di miscelatura acqua/cemento per malte di ancoraggio fra guaine e parete del foro dovranno essere scelti in modo appropriato alle condizioni del terreno precedentemente verificate. Nell'impiego di malta cementizia per intasare un'armatura all'interno di una guaina o per proteggere tubi di acciaio dovranno essere controllate le caratteristiche per evitare essudazione e ritiro. Nel prezzo è compresa e compensata la fornitura del cemento, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei carburanti, dei lubrificanti per il funzionamento delle attrezzature necessarie, le prove di laboratorio e in sito per verificare la composizione della miscela, l'efficacia della mescolazione, i tempi di presa e le caratteristiche generali ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 1131,310 |
| | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | 20,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------|---------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione | | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| | | | | | (C) | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ora | 1,00 | 1,00 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 0,05000 | € 30,93 | € 1,55 | € 1.749,57 | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 0,05000 | € 30,93 | € 1,55 | € 1.749,57 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | € | 3.499,14 | 29,14 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | generatore elettrico | ora | 1,00 | 1,00 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 0,05000 | € 4,51 | € 0,23 | € 255,11 | | |
| | | nolo di pompa per iniezione compreso carburanti | ora | 1,00 | 1,00 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 0,05000 | € 3,00 | € 0,15 | € 169,70 | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,50 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 0,02500 | € 13,89 | € 0,347 | € 392,85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | € | 817,65 | 6,81 | |
| 03 - MATERIALI | | miscela cementizia per iniezione | q.li | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 1,00000 | € 6,00 | € 6,00 | € 6.787,86 | | |
| | | oneri vari e materiali difficilmente quantificabili | corpo | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,80 | € 0,80 | € 905,05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | € | 7.692,91 | 64,06 | |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|--------|
| € | 10,616 | € | 12,009,70 | 100,00 |
| € | 0,180 | € | 204,04 | |
| € | 10,80 | € | 12,213,749 | |
| € | 1,080 | € | 1,221,375 | |
| € | 11,876 | € | 13,435,124 | |
| € | 0,238 | € | 268,70 | |
| € | 12,11 | € | 13,703,826 | |

| | | |
|---|---|-------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | € | 12,20 |
|---|---|-------|

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | |
|--|--|------------------------------------|--|
| ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | ANALISI N° 064 | |
| OGGETTO DEI LAVORI: Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | ARTICOLO 035.d | |
| ARTICOLO: 035.d | | U.M. kg | |
| DESCRIZIONE: Fornitura in opera di prodotti fluidificanti da aggiungere alla miscela cementizia per migliorare la lavorabilità o la durabilità, per ridurre l'essudazione e il ritiro oppure per accelerare l'indurimento per consentire la tesatura dei tiranti permanenti entro 7 giorni dalla cementazione. La fornitura degli additivi dovrà rispettare le percentuali indicate nel progetto. - 1kg per ogni q.le di malta cementizia. | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) 1131,310 | |
| | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | quantità (A) | |
| | | 10,00 | |
| | | unità di tempo | |
| | | ora | |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|------|--------|-------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | Importo parziale (G)=ExF | Importo totale (H)=GxQ | % su F |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | |
| (04) subtotale = 01+02+03 | | | | | | | | | | | | | | |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | | | | | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | | | | | | | | | | | | | | |
| (07) spese generali | | | | | | | | | | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | | | | | | | | | | | | | | |
| (09) utili d'impresa | | | | | | | | | | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | | | | | | | | | | | | | | |
| € 0,91 | | | | | | | | | | | | | | |

SAVIORE

| | | | |
|--------------------------------|---|--|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | |
| ARTICOLO: | 002.001.b | | |
| DESCRIZIONE: | <p>Scavo a sezione obbligata, sino ad una profondità di 5 ml dal piano di campagna, compreso e compensato nel prezzo l' onere per il rispetto di opere ed impianti sotterranei preesistenti da mantenere quali condutture, cavi elettrici o telefonici ecc., nonché opere d' arte di interesse archeologico, compreso il taglio e la rimozione di trovanti di roccia o muratura o calcastro, di volume fino a mezzo metro cubo, le sbadacchiature di qualsiasi entità; l' aggotamento dell' acqua stagnante o sorgiva con qualsiasi mezzo, per il solo orlo del cantiere e sino alla ultimazione degli scavi; compreso l' onere per l' esecuzione con mezzi meccanici, dello spostamento di materiali di risulta nell' ambito del cantiere fino al punto di carico sul mezzo di trasporto, ovvero, se richiesto dalla D.L., la sistemazione del materiale stesso nell' ambito del cantiere per riempimenti di buche o formazione di rilevati, compresi e compensati nei prezzi tutti gli oneri relativi all' approvvigionamento e le indennità di cavea in terreni sciolti o compatti di qualsiasi natura e consistenza - scavi per la realizzazione di muri in C.A.e sottoservizi con materiale lasciato in loco per successivo reimpiego.</p> | | |
| ANALISI N° | 065 | | |
| ARTICOLO | 002.001.b | | |
| U.M. | mtc | | |
| QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 4516,860 | | |
| produzione nell'unità di tempo | | | |
| quantità (A) | | | unità di tempo |
| 35.00 | | | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| | | | | | | (C) | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore ragno | ora | 1,00 | 0,50 | 35,00 | 280,00 | 1,00 | 0,01429 | € 30,93 | € | 0,44 | € 1.995,81 | |
| | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,50 | 35,00 | 280,00 | 1,00 | 0,01429 | € 30,93 | € | 0,44 | € 1.995,81 | |
| | | operaio comune in assistenza | ora | 1,00 | 0,30 | 35,00 | 280,00 | 1,00 | 0,00857 | € 26,26 | € | 0,23 | € 1.016,88 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € | 5.008,29 | 49,18 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | escavatore gilosagoma da q.li 150 | ora | 1,00 | 0,50 | 35,00 | 280,00 | 1,00 | 0,01428 | € 29,85 | € | 0,43 | € 1.926,12 | |
| | | escavatore fuoristrada ragno da 80 q.li | ora | 1,00 | 0,50 | 35,00 | 280,00 | 1,00 | 0,01428 | € 40,57 | € | 0,58 | € 2.617,84 | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 35,00 | 280,00 | 1,00 | 0,00286 | € 13,89 | € | 0,040 | € 179,25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € | 4.723,22 | 46,38 |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | materiale lasciato in loco per successivo reinterro | | | | | | | | | | | | |
| | | oneri vari per protezione scarpate, tracciamenti ecc | corpo | 1,00 | 35,00 | 35,00 | 280,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,10 | € | 0,10 | € 451,69 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € | 451,69 | 4,44 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------|------------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 2,254 | € | 10.183,20 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | 1,699% di subtot (04) | € | 0,038 | € | 173,01 |
| (07) spese generali | | € | 2,29 | € | 10.356,209 |
| (08) subtotale = 06+07 | 10% di subtot (06) | € | 0,229 | € | 1.035,621 |
| (09) utili d'impresa | | € | 2,522 | € | 11.391,830 |
| (10) subtotale = 08+09 | 2% di subtot (08) | € | 0,050 | € | 227,84 |
| S.r.l. | | € | 2,57 | € | 11.619,666 |



Via Bonés 83/141

20010 BERGAMASCO DI VALTELLINA (SO)

Tel 0342 593570 Fax 0342 496236

CE e B IVA: 00620670141

C.F. e F.IVA. 00620070171

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|----------------|--|
| UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 067 | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | | | | | | | | | ARTICOLO | | 019.c2 | |
| ARTICOLO: 019.c2 | | | | | | | | | | U.M. | | ml | |
| DESCRIZIONE: | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 23,000 | |
| | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | |
| | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | |
| | | | | | | | | | | 1,50 | | ora | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partita) | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | | | Importo parziale | | Importo totale | |
| subanalisi o riferimento | | | | | | | | | | (G)=ExF | | (H)=GxQ | |
| ALLEGATO | | | | | | | | | | | | % su F | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | € 1.185,65 | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € 1.185,65 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | |
| escavatore da q.li 150 | | | | | | | | | | 0,33333 € | | 28,85 € | |
| furgone attrezzato | | | | | | | | | | 0,06667 € | | 13,89 € | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € 250,15 | |
| fondo monolitico diametro cm 120 fornito f.co cantiere | | | | | | | | | | 1,00000 € | | 130,00 € | |
| materiale vario di fissaggio e sigillatura | | | | | | | | | | 1,00000 € | | 5,09 € | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € 3.105,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 68,38 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|---------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | | € | 197,426 | € | 4.540,80 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | € | 3,354 | € | 77,15 | |
| (06) subtotale = 04+05 | 1,699% di subtot (04) | € | 200,78 | € | 4.617,946 | |
| (07) spese generali | | € | 20,078 | € | 461,795 | |
| (08) subtotale = 06+07 | 10% di subtot (06) | € | 220,858 | € | 5.079,741 | |
| (09) utili d'impresa | | € | 4,417 | € | 101,59 | |
| (10) subtotale = 08+09 | 2% di subtot (08) | € | 225,28 | € | 5.181,336 | |

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 068 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mullini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | ARTICOLO | 019.c2 |
| ARTICOLO: | 019.c2 | | | U.M. | cad |
| DESCRIZIONE: | Fornitura e posa di soletta prefabbricata piana di copertura in calcestruzzo vibrocompreso armato di forma circolare, con elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche per gravità, fornito con quarzizione di tenuta incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire la tenuta idraulica ed una pressione interna di 0,3 bar. La soletta dovrà essere marchiata CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del produttore che garantirà la rispondenza alla norma UNI EN 1917. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi stradali di 1° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: * Dimensioni apertura Ø mm 625 * Resistenza meccanica. Verticale - non inferiore a 600 kN * Tenuta all'acqua - nessuna perdita interna dal giunto a 30 kPa (0,3 bar) * durabilità secondo norma UNI EN 1917. Nel prezzo è compreso l'opera della quarzizione di tenuta. | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 6,000 |
| | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | 2,00 | ora |

FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite)

| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | Incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
|------------------------------|--------------------------|--|-------|--------|------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| | | | | (B) | (C) | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,50 | | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,25000 | € 30,93 | € 7,73 | € 46,40 | |
| | | operato specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,50000 | € 30,93 | € 15,47 | € 92,79 | |
| | | operato specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,50000 | € 30,93 | € 15,47 | € 92,79 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | escavatore da q.li 150 | ora | 1,00 | 0,50 | | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,25000 | € 29,85 | € 7,46 | € 44,78 | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,05000 | € 13,89 | € 0,69 | € 4,17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | soletta per pozzetto diametro cm 120 fornito f.co cantiere | cad | 1,00 | 2,00 | | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 1,00000 | € 115,00 | € 115,00 | € 890,00 | |
| | | materiale vario di fissaggio e sigillatura | corpo | 1,00 | 2,00 | | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 1,00000 | € 5,00 | € 5,00 | € 30,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | € | 720,00 | 71,93 |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | € | 48,94 | 4,89 |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | € | 231,98 | 23,18 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 186,820 | € | 1,000,92 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 2,834 | € | 17,01 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 189,65 | € | 1,017,923 | |
| (07) spese generali | € | 16,965 | € | 101,792 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 186,619 | € | 1,119,715 | |
| (09) utili d'impresa | € | 3,732 | € | 22,39 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 190,35 | € | 1,142,108 | |

T.M.G. s.r.l.
Via Renée, 82/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342/563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO
€ 190,40

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|----------------|-------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 069 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini In loc. Mufini - Valle del pesce In comune di Cevo (BS) | | | ARTICOLO | 038.a |
| ARTICOLO: | 038.a | | | U.M. | ml |
| DESCRIZIONE: | <p>costruzione trincee drenante mediante: - sbadacchiatura delle pareti di scavo e regolarizzazione del fondo; - stesura di una strato di guaina sintetica ad alte prestazioni idraulico/meccaniche costituita da geomembrana occhiellata in polietilene a bassa densità (LPDE) rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE) stabilizzata agli U.V.; - soprastante pannello drenante da 0,60 cm. 2x1x0,30 ml) ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche costituito da un involucro scatolare in rate metallica a doppia torsione rivestito con geotessile non tessuto plastico a filo continuo riuttore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio, posato ad una profondità di 1,50 ml del piano di campagna, sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; - eventuali legature dei due bracci in corrispondenza delle intersezioni Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non utilizzato. a) trincee drenanti di profondità 1,50 metri</p> | | | | |
| | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | | 77,770 | |
| | produzione nell'unità di tempo | | | unità di tempo | |
| | quantità (A) | | | 15,00 | |
| | | | | ora | |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | Incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | Importo parziale (G)=ExF | Importo totale (H)=GxQ | % su F |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | operatore ragno | ora | 1,00 | 0,50 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,03333 | € 30,93 | € 1,03 | € 80,18 | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,06667 | € 30,93 | € 2,06 | € 160,36 | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,06667 | € 30,93 | € 2,06 | € 160,36 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € 400,90 | 10,84 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore fuoristrada ragno da 80 q.li | ora | 1,00 | 0,50 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,03333 | € 40,57 | € 1,35 | € 105,17 | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,00667 | € 13,89 | € 0,083 | € 7,20 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € 112,37 | 3,04 |
| 03 - MATERIALI | | guaina occhellata in HDPE a corredo dei materassi drenanti | ml | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 1,00000 | € 2,95 | € 2,95 | € 229,42 | |
| | | pannello drenante 2x1x0,30 posato in piano con tubo preassemblato forniti f.co cantiere | ml | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 1,00000 | € 37,00 | € 37,00 | € 2.877,49 | |
| | | materiali vari per puntellazioni pareti legature e oneri difficilmente quantificabili | corpo | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 1,00000 | € 1,00 | € 1,00 | € 77,77 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € 3.184,68 | 86,12 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 47.550 | € | 3.697,96 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,808 | € | 62,83 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 48,36 | € | 3.760,787 | |
| (07) spese generali | € | 4,836 | € | 376,079 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 53,194 | € | 4.136,865 | |
| (09) utili d'impresa | € | 1,064 | € | 82,74 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 54,26 | € | 4.219,603 | |

(Via Panee, 83/141)
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
 Tel. 0342 563570 Fax 0342 496236

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|------|------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|-------|--------|-------|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 072 | | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana del mullini In loc. Mullini - Valle del pesce In comune di Cervo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | | 002.002.f | | | |
| ARTICOLO: | | 002.002.f | | | | | | | | | | U.M. | | ml | | | |
| DESCRIZIONE: | | Rimozione e smaltimento canali in ferro costituiti da tubi finisider sezionati a canaletta aventi diametri variabile da cm 50 a cm 80 comprensivo di: - rimozione tubazione in ferro e relativi ancoraggi e/o bullonerie di assemblaggio; - trasporto del materiale alle discariche e l'onere di accesso alla stesse; - opere provvisionali per la regimazione temporanea delle acque | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 155,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | 15,00 | | ora | | | |
| ALLEGATO | | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. (D) | Incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | Importo parziale (G)=ExF | Importo totale (H)=GxQ | % su F | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | operatore ragno | ora | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,06667 € | 30,93 € | 2,06 € | 319,61 € | | | | |
| | | | operato specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,06667 € | 30,93 € | 2,06 € | 319,61 € | | | | |
| | | | operato specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,06667 € | 30,93 € | 2,06 € | 319,61 € | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | | € | 958,83 | 66,81 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | escavatore fuoristrada ragno da 80 q.li | ora | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,06667 € | 40,57 € | 2,70 € | 419,22 € | | | | |
| | | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,00667 € | 13,89 € | 0,083 € | 14,35 € | | | | |
| | | | generatore elettrico | ora | 1,00 | 0,50 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,03333 € | 4,51 € | 0,15 € | 23,30 € | | | | |
| | | | flessibile | ora | 1,00 | 0,50 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,03333 € | 0,78 € | 0,03 € | 4,03 € | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | | € | 480,91 | 32,11 |
| 03 - MATERIALI | | | materiale ferroso conferito in centro di raccolta a costo zero | | | | | | | | | | € | 480,91 | 32,11 | | |
| | | | n.b.: trasporto effettuato con autocarro presso centri di raccolta in provincia di Sondrio, durante i viaggi di rientro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | oneri vari e materiali di difficile quantificazione | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | corpo | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 1,00000 € | 0,10 € | 15,50 € | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | € | 15,50 | 1,08 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 9,260 | € | 1.435,24 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,157 | € | 24,38 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 9,42 | € | 1.459,623 | |
| (07) spese generali | € | 0,942 | € | 145,962 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 10,359 | € | 1.605,585 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,207 | € | 32,11 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 10,57 | € | 1.637,697 | |

T.M.C. s.r.l.
Via Fieschi 60/44
28010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 10,60

| | | | |
|---------------------|---|---------------------------|-------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | ANALISI N° | 073 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | ARTICOLO | 074.a |
| ARTICOLO: | 074.a | U.M. | cad |
| DESCRIZIONE: | scalletta di accesso alla marina realizzata con gradini in acciaio completa di bussole di posizionamento Ø 25 mm, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 2,000 |

| 1,00 | | | | | | | | | | | | | ora | |
|------------------------------|--------------------------|--|-------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|--|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | Importo parziale (G)=ExF | Importo totale (H)=GxQ | % su F | |
| 01 - MANODOPERA | | manodopera per la posa in opera scomputata dal preventivo | cad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00000 | € 40,00 | € 40,00 | € 80,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | € | 80,00 | 24,24 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | € | - | 0,00 | |
| 03 - MATERIALI | | scaletta alla marinara fornita e posata in opera da ditta specializzata dotata di proprie attrezzature e mezzi | corpo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 125,00 | € 125,00 | € 250,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | € | 250,00 | 75,76 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--|---------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 185.000 | € | 330,00 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | |
| | | 1,899% di subtot (04) | | 5,61 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 187,80 | € | 335,607 | |
| (07) spese generali | | | | | |
| | | 10% di subtot (06) | | 33,561 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 16.780 | € | 388,167 | |
| (09) utili d'impresa | | | | | |
| | | 2% di subtot (08) | | 7,38 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 188,28 | € | 376,551 | |
| | | | PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO € 188,30 | | |

T.M.G. S.r.l.
 Via Renée 183/141
 23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
 Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
 C.F. e P.I.V.A. 00620670141

THE

Via Ranée 83/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F.E.P.IVA: 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|---|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|-------|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | 074 | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesca in comune di Cervo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | 013.006.a | |
| ARTICOLO: | | 013.006.a | | | | | | | | | | U.M. | mq | |
| DESCRIZIONE: | | Fornitura e posa in opera di solato piano di altezza grezza netta interna fino a 3,50 m, costituito da lastre in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/ 09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica Rck 30, ipervibrato dello spessore minimo di 4 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico, tralicci metallici e blocchi in polistirene espanso di alleggerimento, gettato in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tendino di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M.14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amministrazione appaltante, per un quantitativo massimo fino a 15 kg/m², e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm realizzata in conglomerato cementizio a prestazione garantita come descritto in precedenza. L'armatura di fondazione costituita da rete elettrosaldata eseguita con | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 21,480 | |
| | | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | unità di tempo | |
| | | | | | | | | | | | | 15,00 | ora | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. (D) | Incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore ragno | ora | 1,00 | 0,50 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,03333 | € 30,93 | € 1,03 | € 22,15 | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,06667 | € 30,93 | € 2,06 | € 44,29 | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,06667 | € 30,93 | € 2,06 | € 44,29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € | 110,73 | 8,70 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore fuoristrada ragno da 80 q.li | ora | 1,00 | 0,50 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,03333 | € 40,57 | € 1,35 | € 26,05 | | |
| | | fuorione attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,06667 | € 13,89 | € 0,093 | € 1,99 | | |
| | | generatore elettrico | ora | 1,00 | 0,50 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,03333 | € 4,51 | € 0,15 | € 3,23 | | |
| | | vibratore elettrico | ora | 1,00 | 0,50 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,03333 | € 2,23 | € 0,07 | € 1,60 | | |
| | | legname vario per spondinatura | corpo | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 1,00000 | € 1,00 | € 1,00 | € 21,48 | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € | 57,34 | 4,50 |
| 03 - MATERIALI | | cassero predalles autoportante fornito f.co cantiere | mq | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 1,00000 | € 29,00 | € 29,00 | € 622,92 | | |
| | | rete e ferro integrativo fornito f.co cantiere | kg | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 15,00000 | € 0,82 | € 9,30 | € 199,76 | | |
| | | calcestruzzo di completamento rck 30 | mc | 0,15 | 15,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 0,15000 | € 73,00 | € 10,95 | € 235,21 | | |
| | | materiali vari difficilmente quantificabili | corpo | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 120,00 | 1,00 | 1,00000 | € 2,20 | € 2,20 | € 47,256 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € | 1.105,15 | 86,80 |

T.M.G. s.r.l.

Via Dante, 83/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563576 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | ANALISI N° | 075 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | ARTICOLO | 068.b |
| ARTICOLO: | 068.b | | | U.M. | cad |
| DESCRIZIONE: | Fornitura e posa tubo-filtro a spirale continua in acciaio inox AISI 304 con giunto vite/manicotto: -diametro 273 mm | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 3,000 |
| | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | 1,00 | ora |

| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. | Incidenza | prezzo unitario | importo parziale | importo totale | % su F |
|------------------------------|--------------------------|-------------|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------|
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € - | 0,00 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € - | 0,00 |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € 945,00 | 100,00 |

| | | | |
|-----------|-------------|----------|--------|
| € 315,000 | € 945,00 | € 945,00 | 100,00 |
| € 5,352 | € 16,06 | | |
| € 320,35 | € 981,056 | | |
| € 32,035 | € 96,106 | | |
| € 352,387 | € 1.057,161 | | |
| € 7,048 | € 21,14 | | |
| € 359,43 | € 1.078,304 | | |

| | |
|--|----------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | € 359,50 |
|--|----------|

ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

[illegible]

| | | | |
|---------------------------|---|----------|-------|
| 01 - Subtotale manodopera | € | 5.747,83 | 33,04 |
|---------------------------|---|----------|-------|

| | | | |
|------------------------------|---|----------|-------|
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | € | 1.778,72 | 10,23 |
|------------------------------|---|----------|-------|

| | | | |
|--------------------------|---|----------|-------|
| 03 - Subtotale materiaal | € | 9.887,75 | 56,73 |
|--------------------------|---|----------|-------|

| | | |
|--|--|--|
| Via Remye, 88/141 | | |
| PREZZO DI APPICCAZIONE INITARIO | | |

Via Renée, 88/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F.P.I.V.A. 00620670141

| | | | |
|---------------------|---|------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVOIRE | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | |
| ARTICOLO: | 01 | | |
| DESCRIZIONE: | <p>COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE</p> <p>Scavo di sbancamento in sezione ristretta per opere di fondazione, eseguito in terreni di qualsiasi natura, comprese eventuali sbadacchiature, eseguito con mezzi meccanici, compreso nel prezzo: sgombero dei materiali provenienti dallo scavo, compreso il reinterro, anche con adeguato materiale arido</p> | | |
| | ANALISI N° | | 77 |
| | ARTICOLO | | 01 |
| | | U.M. | mc |
| | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 633,760 |
| | produzione nell'unità di tempo | | |
| | quantità (A) | | unità di tempo |
| | 30,00 | | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------|--------|-------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| | | | | | (B) | (C) | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | operatore escavatore da q.li 150 | ora | 1,00 | 1,00 | 30,00 | 240,00 | 1,00 | 0,03333 | € 30,93 | € 1,03 | € 653,41 | | |
| | | autista autocarro | ora | 1,00 | 0,50 | 30,00 | 240,00 | 1,00 | 0,01667 | € 30,93 | € 0,52 | € 326,70 | | |
| | | operaio comune in assistenza | ora | 1,00 | 0,10 | 30,00 | 240,00 | 1,00 | 0,00333 | € 26,26 | € 0,09 | € 55,48 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € 1.035,58 | 50,13 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore gilosagoma da q.li 150 | ora | 1,00 | 1,00 | 30,00 | 240,00 | 1,00 | 0,03333 | € 29,85 | € 1,00 | € 630,59 | | |
| | | autocarro 3 assi | ora | 1,00 | 0,50 | 30,00 | 240,00 | 1,00 | 0,01667 | € 32,04 | € 0,53 | € 338,43 | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 30,00 | 240,00 | 1,00 | 0,00333 | € 13,89 | € 0,05 | € 29,34 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € 998,36 | 48,33 | |
| 03 - MATERIALI | | oneri vari per tracciamento, protezione opere esistenti ecc | corpo | 1,00 | 30,00 | 30,00 | 240,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,05 | € 0,05 | € 31,89 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € 31,89 | 1,53 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|-------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | | € | 3.259 | € | 2.065,64 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | € | 0,055 | € | 35,10 | |
| (06) subtotale = 04+05 | 1,899% di subtot (04) | € | 3,31 | € | 2.100,730 | |
| (07) spese generali | 10% di subtot (06) | € | 0,331 | € | 210,073 | |
| (08) subtotale = 06+07 | | € | 3,646 | € | 2.310,803 | |
| (09) utili d'impresa | 2% di subtot (08) | € | 0,073 | € | 46,22 | |
| (10) subtotale = 08+09 | | € | 3,72 | € | 2.357,019 | |

T.M.C. Te S.r.l.
Via Planco 89/141
23010 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342.563570 Fax 0342.496236
C.E.P. IVA 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | 78 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cervo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | 02 |
| ARTICOLO: | 02 | | | | | | | | | | U.M. | mc |
| DESCRIZIONE: | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE Calcestruzzo in opera confezionato con mc 0,40 di sabbia e 0,80 di ghiaia per mc d'impasto, per getti di sottofondazione non armati (magrone) gettato con l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua, a 200 kg di cemento R325. | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 6,880 |
| | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | | | | | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | | | | | | | | 8,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | Importo parziale (G)=ExF | Importo totale (H)=GxQ | % su F |
| 01 - MANDOPERA | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,10 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,01250 | € 30,93 | € 0,39 | € 2,66 | |
| | | operario specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,12500 | € 30,93 | € 3,87 | € 26,60 | |
| | | operario specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,12500 | € 30,93 | € 3,87 | € 26,60 | |
| | | operario comune | ora | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,12500 | € 26,26 | € 3,28 | € 22,58 | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | |
| | | escavatore da q.li 150 | ora | 1,00 | 0,10 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,01250 | € 29,85 | € 0,37 | € 2,57 | 15,85 |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,01250 | € 13,89 | € 0,17 | € 1,19 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | |
| | | calcestruzzo rok 15 fornito f.co cantiere | mc | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 1,00000 | € 60,00 | € 60,00 | € 3,76 | 0,76 |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | |
| (04) subtotale = 01+02+03 | | | | | | | | | | | | | |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | | | | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | | | | | | | | | | | | | |
| (07) spese generali | | | | | | | | | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | | | | | | | | | | | | | |
| (09) utili d'impresa | | | | | | | | | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--------|---|---------|--------|
| € | 71,948 | € | 495,00 | 100,00 |
| € | 1,222 | € | 8,41 | |
| € | 73,17 | € | 503,415 | |
| € | 7,317 | € | 50,341 | |
| € | 80,488 | € | 553,766 | |
| € | 1,610 | € | 11,08 | |
| € | 82,10 | € | 564,832 | |
| € | 82,10 | € | 564,832 | |

| | |
|---|-------|
| € | 82,10 |
|---|-------|

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO

T.M.G. s.r.l.
Via France, 837141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---|--|-------|--|--------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|--------|--|---------------|--|-----------------|--|------------------|--|----------------|--|--------|--|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVOIRE | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 79 | | | | | | | | | | | | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | | 03 | | | | | | | | | | | | | |
| ARTICOLO: | | 03 | | | | | | | | | | U.M. | | mc | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE Calcestruzzo con classe di esposizione S3/S4 in opera confezionato con mc 0,40 di sabbia e mc 0,80 di ghiaia per mc d'impasto, per getti di fondazione, gettati con l'ausilio di casseri ed in assenza di acqua, a 250 kg di cemento R325. | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 26,350 | | | | | | | | | | | | | |
| | | FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3,00 | | ora | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | | subanalisi o riferimento | | DESCRIZIONE | | u.m. | | numero | | quantità/tempo di lavorazione | | produzione oraria unitaria | | produzione giornaliera totale | | Coeff. | | incidenza | | prezzo unitario | | Importo parziale | | Importo totale | | % su F | |
| | | | | | | | | (B) | | (C) | | | | | | (D) | | (E)=(BxCxD)/A | | (F) | | (G)=ExF | | (H)=GxQ | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | operatore escavatore | | ora | | 1,00 | | 0,10 | | 3,00 | | 24,00 | | 1,00 | | 0,03333 | | € 30,93 | | € 1,03 | | € 27,17 | | | |
| | | | | operai specializzati | | ora | | 1,00 | | 1,00 | | 3,00 | | 24,00 | | 1,00 | | 0,33333 | | € 30,93 | | € 10,31 | | € 271,67 | | | |
| | | | | operai specializzati | | ora | | 1,00 | | 1,00 | | 3,00 | | 24,00 | | 1,00 | | 0,33333 | | € 30,93 | | € 10,31 | | € 271,67 | | | |
| | | | | operai comuni | | ora | | 1,00 | | 1,00 | | 3,00 | | 24,00 | | 1,00 | | 0,33333 | | € 26,26 | | € 8,75 | | € 230,65 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 801,15 | | 22,89 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | escavatore da q.li 150 | | ora | | 1,00 | | 0,10 | | 3,00 | | 24,00 | | 1,00 | | 0,03333 | | € 29,85 | | € 1,00 | | € 26,22 | | | |
| | | | | generatore elettrico | | ora | | 1,00 | | 0,50 | | 3,00 | | 24,00 | | 1,00 | | 0,16667 | | € 4,51 | | € 0,75 | | € 19,81 | | | |
| | | | | vibratore | | ora | | 1,00 | | 0,50 | | 3,00 | | 24,00 | | 1,00 | | 0,16667 | | € 2,23 | | € 0,37 | | € 9,79 | | | |
| | | | | cassero in legno riutilizzabile | | mq | | 2,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 24,00 | | 1,00 | | 2,00000 | | € 2,00 | | € 4,00 | | € 105,40 | | | |
| | | | | legname vario | | mc | | 0,005 | | 3,00 | | 3,00 | | 24,00 | | 1,00 | | 0,00500 | | € 170,00 | | € 0,85 | | € 22,40 | | | |
| | | | | furgone attrezzato | | ora | | 1,00 | | 0,05 | | 3,00 | | 24,00 | | 1,00 | | 0,01667 | | € 13,89 | | € 0,23 | | € 6,10 | | | |
| | | 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 189,72 | | 5,42 | |
| 03 - MATERIALI | | | | calcestruzzo rck 30 fornito f.co cantiere | | mc | | 1,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 24,00 | | 1,00 | | 1,00000 | | € 73,00 | | € 73,00 | | € 1.923,55 | | | |
| | | | | n.b.: getto effettuato parte con escavatore dotato di benne per calcestruzzo e parte direttamente dalla betoniera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ferro d'armatura fornito f.co cantiere (incidenza media verificata sugli elaborati grafici progettuali) | | kg | | 35,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 24,00 | | 1,00 | | 35,00000 | | € 0,62 | | € 21,70 | | € 571,80 | | | |
| | | | | materiali vari di difficile quantificazioni | | corpo | | 1,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 24,00 | | 1,00 | | 1,00000 | | € 0,50 | | € 0,50 | | € 13,175 | | | |
| | | 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 2.508,52 | | 71,68 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 132,804 | € | 3.499,39 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 2,256 | € | 59,46 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 135,06 | € | 3.558,844 | |
| (07) spese generali | € | 13,506 | € | 355,884 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 148,567 | € | 3.914,729 | |
| (09) utili d'impresa | € | 2,971 | € | 78,29 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 151,54 | € | 3.993,023 | |

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO
€ 151,60

ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite)01 - Subtotale manodopera

02 - Subtotale mezzi d'opera

03 - Subtotale materiali

TW

Via Rembrandt, 23/41
 23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
 Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
 C.F. e P.IVA 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|----------------|--|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | 81 | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | 05 | | |
| ARTICOLO: | | 05 | | | | | | | | | | U.M. | mc | | |
| DESCRIZIONE: | | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE Getto di calcestruzzo per soletta plana in C.A. con classe di esposizione XC2 e classe di consistenza S4/S5 in opera confezionato con mc 0,40 di sabbia e mc 0,80 di ghiaia per mc d'impiasto, per getti di opere in c.a. (cordoli), gettati con l'ausilio di casseri ed in assenza di acqua, a 400 kg di cemento R325. | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 12,150 | | |
| | | FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | |
| | | | | | | | | | | | | 0,70 | | ora | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,20 | 0,70 | 5,60 | 1,00 | 0,28571 | € 30,93 | € 8,84 | € 107,37 | | | |
| | | operai specializzati | ora | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 5,60 | 1,00 | 1,42857 | € 30,93 | € 44,19 | € 536,86 | | | |
| | | operai specializzati | ora | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 5,60 | 1,00 | 1,42857 | € 30,93 | € 44,19 | € 536,86 | | | |
| | | operai comuni in assistenza | ora | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 5,60 | 1,00 | 1,42857 | € 26,26 | € 37,51 | € 455,80 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore da q.li 150 | ora | 1,00 | 0,20 | 0,70 | 5,60 | 1,00 | 0,28571 | € 29,85 | € 8,53 | € 103,62 | | | |
| | | generatore elettrico | ora | 1,00 | 0,50 | 0,70 | 5,60 | 1,00 | 0,71429 | € 4,51 | € 3,22 | € 39,14 | | | |
| | | vibratore | ora | 1,00 | 0,50 | 0,70 | 5,60 | 1,00 | 0,71429 | € 2,23 | € 1,59 | € 19,35 | | | |
| | | cassero in legno | mq | 10,00 | 0,70 | 0,70 | 5,60 | 1,00 | 10,00000 | € 2,00 | € 20,00 | € 243,00 | | | |
| | | legname vario | mc | 0,01 | 0,70 | 0,70 | 5,60 | 1,00 | 0,01000 | € 170,00 | € 1,70 | € 20,66 | | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,05 | 0,70 | 5,60 | 1,00 | 0,07143 | € 13,89 | € 0,99 | € 12,05 | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | calcestruzzo roc 30 fornito f.co cantiere | mc | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 5,60 | 1,00 | 1,00000 | € 73,00 | € 73,00 | € 886,95 | | | |
| | | n.b.: getto effettuato parte con escavatore dotato di benna per calcestruzzo e parte direttamente dalla betoniera | | | | | | | | | | | | | |
| | | ferro d'armatura fornito f.co cantiere | kg | 20,00 | 0,70 | 0,70 | 5,60 | 1,00 | 20,00000 | € 0,62 | € 12,40 | € 150,66 | | | |
| | | materiali vari di difficile quantificazione (smussi, distanziatori ecc) | corpo | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 5,60 | 1,00 | 1,00000 | € 5,00 | € 5,00 | € 60,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | |
| (04) subtotale = 01+02+03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | | | | | | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (07) spese generali | | | | | | | | | | | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (09) utili d'impresa | | | | | | | | | | | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 261,158 € 3.173,07 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 4,437 € 53,91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 265,59 € 3.226,978 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 26,559 € 322,698 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 292,154 € 3.549,676 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 5,843 € 70,99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 298,00 € 3.620,670 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 1.098,36 34,62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 20,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 12,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 437,83 13,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 886,95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 150,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 60,750 | | | | | | | | | | | | | | | |

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVOIRE | | | | | | | | | | ANALISI N° | 84 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce In comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | 08 |
| | | ARTICOLO: 08 | | | | | | | | | | U.M. | cad |
| DESCRIZIONE: | | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE Fornitura e posa in opera di gruppo terminale diritto, uno per ogni tratta per barriere stradali N2 in legno lamellare e acciaio corten compreso bulloneria e ogni altro onere. | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 6,000 |
| | | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | | | | | | | | | 65,00 | ora |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | € | 180,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 33,33 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | |
| | | terminali per barriera stradale N2 bordo laterale fornita e posata in opera da ditta specializzata, comprensiva di gruppo terminale | cad | 1,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 1,00 | 1,00000 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | 0,00 |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | |
| (04) subtotale = 04+02+03 | | | | | | | | | | | | | |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | | | | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | | | | | | | | | | | | | |
| (07) spese generali | | | | | | | | | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | | | | | | | | | | | | | |
| (09) utili d'impresa | | | | | | | | | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | | | | | | | | | | | | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | | | | | | | | | | | | | |
| € 102,70 | | | | | | | | | | | | | |

T.M.C. s.r.l.
Via Pavesa, 86/141
23010 BERBENNO D'ALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|---------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | ANALISI N° | 86 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | ARTICOLO | 10 |
| ARTICOLO: | 10 | U.M. | mq |
| DESCRIZIONE: | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE realizzazione sottofondo stabilizzato in materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria, spessore non inferiore a 20 cm steso e rullato a rullo a rullo compresa formazione di pendenze | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 322,000 |
| | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | quantità (A) | |
| | | 50,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|---------------|-----------------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. | incidenza | prezzo unitario |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) |
| 01 - MANODOPERA | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,50 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,01000 | € 30,93 |
| | | autista autocarro | ora | 1,00 | 3,00 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,06000 | € 30,93 |
| | | operaio comune per rullatura | ora | 1,00 | 0,20 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,00400 | € 26,26 |
| | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | € 730,99 |
| | | | | | | | | | | 45,52 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore gilosagoma da q.li 150 | ora | 1,00 | 0,50 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,01000 | € 29,85 |
| | | autocarro 3 assi - si considera il solo viaggio di andata | ora | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,06000 | € 32,04 |
| | | nullo da q.li 100 | ora | 1,00 | 0,20 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,00400 | € 18,93 |
| | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | € 739,51 |
| | | | | | | | | | | 46,05 |
| 03 - MATERIALI | | materiale riciclato stabilizzato f.co impianto | ton | 0,320 | 50,00 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,32000 | € 1,00 |
| | | materiali vari | corpo | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,10 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | € 135,24 |
| | | | | | | | | | | 8,42 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 4,987 | € | 1.605,74 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,085 | € | 27,28 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 5,07 | € | 1.633,018 | |
| (07) spese generali | € | 0,507 | € | 163,302 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 5,579 | € | 1.796,320 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,112 | € | 35,93 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 5,69 | € | 1.832,246 | |

T.M.G. S.r.l.
Via Roma 133/141
23010 BERBENGO VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P.IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO
€ 5,70

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|--|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | 87 | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | 11 | | |
| ARTICOLO: 11 | | | | | | | | | | | | U.M. | mq | | |
| DESCRIZIONE: | | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE Binder costituito da 7 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100 -180/200) di appoggio, con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm, compresa la pulizia del piano di posa, compreso stesa e rullatura fino a chiusura ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a regola d'arte secondo le indicazioni della DL. | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 1445,000 | | |
| | | FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | |
| | | | | | | | | | | | | 200,00 | | ora | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. (D) | Incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | Importo parziale (G)=ExF | Importo totale (H)=GxQ | % su F | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | operatore finitrice | ora | 1,00 | 1,00 | 200,00 | 1600,00 | 1,00 | 0,00500 | € 30,93 | € 0,15 | € 223,47 | | |
| | | | operatore banco finitrice | ora | 1,00 | 1,00 | 200,00 | 1600,00 | 1,00 | 0,00500 | € 30,93 | € 0,15 | € 223,47 | | |
| | | | operai specializzati e guida nullo | ora | 2,00 | 1,00 | 200,00 | 1600,00 | 1,00 | 0,01000 | € 30,93 | € 0,31 | € 446,94 | | |
| | | | autista autocarro | ora | 1,00 | 3,00 | 200,00 | 200,00 | 1,00 | 0,01500 | € 30,93 | € 0,46 | € 670,41 | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | € | 1.564,28 | 13,43 | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | finitrice da mt 3,00 | ora | 1,00 | 1,00 | 200,00 | 1600,00 | 1,00 | 0,00500 | € 29,89 | € 0,15 | € 215,96 | | |
| | | | nullo costipatore ferro-ferro da q.li 40 | ora | 1,00 | 1,00 | 200,00 | 1600,00 | 1,00 | 0,00500 | € 12,56 | € 0,06 | € 90,75 | | |
| | | | autocarro 4 assi | ora | 1,00 | 3,00 | 200,00 | 1600,00 | 1,00 | 0,01500 | € 35,85 | € 0,54 | € 777,05 | | |
| | | | furgone attrezzato con cisterna per emulsione | ora | 1,00 | 0,20 | 200,00 | 1600,00 | 1,00 | 0,00100 | € 13,89 | € 0,01 | € 20,07 | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | € | 1.103,82 | 9,47 | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | conglomerato bituminoso binder fornito f.co impianto | ton | 0,153 | 200,00 | 200,00 | 1600,00 | 1,00 | 0,15300 | € 40,30 | € 6,17 | € 8.908,73 | | |
| | | | oneri vari e materiali difficilmente quantificabili | corpo | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 1600,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,05 | € 0,05 | € 72,25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | € | 8.981,98 | 77,10 | | |
| (04) subtotale = 01+02+03 | | | | | | | | | | | € | 8,062 | € 11.650,08 | 100,00 | |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | | | | | | € | 0,137 | € 197,93 | | |
| (06) subtotale = 04+05 | | | | | | | | | | | € | 8,20 | € 11.848,016 | | |
| (07) spese generali | | | | | | | | | | | € | 0,820 | € 1.184,802 | | |
| (08) subtotale = 06+07 | | | | | | | | | | | € | 9,019 | € 13.032,818 | | |
| (09) utili d'impresa | | | | | | | | | | | € | 0,180 | € 260,86 | | |
| (10) subtotale = 08+09 | | | | | | | | | | | € | 9,20 | € 13.293,474 | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | | | | | | | | | | | € | 9,20 | | | |

T.N.M.G. s.r.l.

Via Rinaldo Ossola 11

23010 BERBENNO D'VALTELLINA (SO)

Tel. 0342/663570 - Fax 0342 496236

C.F.P.A.: 00620670141

T.N.G. S.r.l.
Via Rapido 23/141
23010 BERGAMO D'VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 / Fax 0342 496236
C.F. e P.IVA: 00620670141

| | | | |
|---------------------|---|---------------------------|----------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | ANALISI N° | 88 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | ARTICOLO | 12 |
| | ARTICOLO: 12 | U.M. | mq |
| DESCRIZIONE: | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE tappeto d'usura in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di grandimetria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura compreso pulizia del piano di posa e stesura di emulsione bituminosa al 50% di bitume 180/200 in ragione di 0,80 kg al mq ed ogni altro onere ed accessorio per dare | | |
| | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 1445,000 |

[illegible]

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 4,716 | € | 6.814,28 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,080 | € | 115,77 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 4,80 | € | 6.930,036 | |
| (07) spese generali | € | 0,480 | € | 693,004 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 5,275 | € | 7.623,040 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,106 | € | 152,46 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 5,38 | € | 7.775,500 | |

THE NEW YORK TIMES

Via Firenze, 83/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P.IVA: 00620670141

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------------|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------|
| ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | ANALISI N° | | | | | | | | | | 89 | |
| OGGETTO DEI LAVORI: Sistemazione della frana dei mulini In loc. Mulini - Valle del pesce In comune di Cevo (BS) | | ARTICOLO | | | | | | | | | | 13 | |
| ARTICOLO: 13 | | U.M. | | | | | | | | | | ml | |
| DESCRIZIONE: COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE Fresatura asfalto esistente per una larghezza di cm 60 in corrispondenza delle giunzioni tra asfalto esistente e la nuova pavimentazione mediante scarifica meccanica, fino ad un'altezza massima di 10 cm, compreso livellamento e formazione di pendenze, fino alla formazione del piano di posa atto a ricevere la nuova pavimentazione perfettamente livellata, rispetto a quella esistente. | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | | | | | | | | | 310,000 | |
| | | produzione nell'unità di tempo | | | | | | | | | | | |
| | | quantità (A) | | | | | | | | | | unità di tempo | |
| | | 40,00 | | | | | | | | | | ora | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | incidenza | prezzo unitario | importo parziale | Importo totale | % su F |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore minipala | ora | 1,00 | 1,00 | 40,00 | 320,00 | 1,00 | 0,02500 | € 30,93 | € 0,77 | € 239,71 | |
| | | operario escavatore | ora | 1,00 | 0,05 | 40,00 | 320,00 | 1,00 | 0,00125 | € 30,93 | € 0,04 | € 11,99 | |
| | | autista autocarro | ora | 1,00 | 0,05 | 40,00 | 320,00 | 1,00 | 0,00125 | € 30,93 | € 0,04 | € 11,99 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANDOPERA | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € 283,68 | 40,98 |
| | | minipala gommaia | ora | 1,00 | 1,00 | 40,00 | 320,00 | 1,00 | 0,02500 | € 13,33 | € 0,33 | € 103,31 | |
| | | fresa per minipala | ora | 1,00 | 1,00 | 40,00 | 320,00 | 1,00 | 0,02500 | € 5,59 | € 0,14 | € 43,32 | |
| | | escavatore da q.li 50 | ora | 1,00 | 0,05 | 40,00 | 320,00 | 1,00 | 0,00125 | € 9,57 | € 0,01 | € 3,71 | |
| | | autocarro 3 assi | ora | 1,00 | 0,05 | 40,00 | 320,00 | 1,00 | 0,00125 | € 32,04 | € 0,04 | € 12,42 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € 162,75 | 25,29 |
| | | onere per conferimento a discarica | ton | 0,10 | 40,00 | 40,00 | 320,00 | 1,00 | 0,10000 | € 7,00 | € 0,70 | € 217,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € 217,00 | 33,73 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------|-------|--|-------------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 2,076 | € | 643,43 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | 1,699% di subtot (04) | € | 0,035 | € | 10,93 |
| (07) spese generali | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | 10% di subtot (06) | € | 2,11 | € | 654,364 |
| (09) utili d'impresa | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | 2% di subtot (08) | € | 2,322 | € | 719,800 |
| | | € | 0,046 | € | 14,40 |
| | | € | 2,37 | € | 734,196 |
| T.M.G. s.r.l. Via Ranee, 85/141 23010 BERGAMO DI VALTELLINA (SO) tel. 0342 556370 - fax 0342 496236 | | | | PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | |
| | | | | € | 2,40 |

T.M.G.
Via Ranze, 82/141
23010 BERBENGO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|---------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVOIRE | | | | ANALISI N° | 90 | | | | | | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pece in comune di Cervo (BS) | | | | ARTICOLO | 14 | | | | | | | |
| ARTICOLO: | 14 | | | | U.M. | mq | | | | | | | |
| DESCRIZIONE: | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE Preparazione del piano di posa alla pavimentazione in asfalto mediante scarifica meccanica, fino ad un'altezza di 30 cm, compreso livellamento e formazione di pendenze, fino alla formazione del piano di posa atto a ricevere la nuova pavimentazione. | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 342,500 | | | | | | | |
| | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | | | | | | |
| | | | | | quantità (A) | unità di tempo | | | | | | | |
| | | | | | 50,00 | ora | | | | | | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| 01 - MANODOPERA | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 1,00 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,02000 | € 30,93 | € 0,62 | € 211,87 | |
| | | autista autocarro | ora | 1,00 | 0,50 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,01000 | € 30,93 | € 0,31 | € 105,94 | |
| | | operaio comune per rullatura | ora | 1,00 | 0,50 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,01000 | € 26,26 | € 0,26 | € 89,94 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | € | 407,75 | 61,75 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore da q.li 50 | ora | 1,00 | 1,00 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,02000 | € 9,57 | € 0,19 | € 65,55 | |
| | | autocarro 3 assi | ora | 1,00 | 0,50 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,01000 | € 32,04 | € 0,32 | € 109,74 | |
| | | nullo costipatore ferro-ferro da q.li 40 | ora | 1,00 | 0,50 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,01000 | € 12,58 | € 0,13 | € 43,02 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | € | 218,31 | 33,06 |
| 03 - MATERIALI | | oneri vari per livellatura piano e tracciamento pendenze | corpo | 1,000 | 50,00 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,10 | € 0,10 | € 34,25 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | € | 34,25 | 5,19 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|---------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 1,928 | € | 660,31 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,033 | € | 11,22 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 1,96 | € | 671,524 | |
| (07) spese generali | € | 0,196 | € | 67,152 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 2,157 | € | 738,677 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,043 | € | 14,77 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 2,20 | € | 753,450 | |

T.M.G. s.r.l.
Via Parroc. 83/A/41
23010 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563670 / Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 2,20

ENTE APPALTANTE: **UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE**

FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite)01 - Subtotale manodopera

02 - Subtotale mezzi d'opera

03 - Subtotale materiali

T.M.G. S.R.L.
Via Bonifazi 96/141

23010 GERBENNO D'IVATELLINA (SO)
Tel. 0342/568570 - Fax 0342 496236
C.F.e P. IVA: 00520670141

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------------|----------------|------------|--------|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | 92 | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | 16 | | |
| ARTICOLO: | | 16 | | | | | | | | | | U.M. | ml | | |
| DESCRIZIONE: | | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE fornitura e posa di ringhiera di protezione in ferro (uguale a quella esistente) costituita da telaio piatto 40*10 mm con inserto in tondo diametro 14 mm ad interasse di 10 cm, altezza del telaio pari ad 1,00 mt, realizzazione di montanti di altezza 1,10 mt con piatto 40*10 mm, ancorato alla soletta o al cordolo in c.a. con piastra 150x150 mm tramite n. 4 tiranti di idonee dimensioni ad un interasse di 1,50 mt compreso una mano di anfrugline e due mani di smalto colore come esistente. | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 260,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | unità di tempo | | |
| | | | | | | | | | | | | 1,00 | ora | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | incidenza | prezzo unitario | importo parziale | importo totale | % su F | | |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | | | |
| 01 - MANODOPERA | | manodopera per la posa in opera scorporata dal preventivo | ml | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00000 | 7,00 | 7,00 | 1.820,00 | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € | 1.820,00 | 14,43 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € | - | 0,00 | |
| 03 - MATERIALI | | ringhiera come esistente fornita e posata in opera da ditta specializzata dotata di proprie attrezzature e mezzi | ml | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | 41,50 | 41,50 | 10.790,00 | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € | 10.790,00 | 85,57 | |
| (04) subtotale = 01+02+03 | | | | | | | | | | | | € | 48.500 | 12.610,00 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | | | | | | | € | 0,824 | 214,24 | |
| (06) subtotale = 04+05 | | | | | | | | | | | | € | 49,32 | 12.824,244 | |
| (07) spese generali | | | | | | | | | | | | € | 4,932 | 1.282,424 | |
| (08) subtotale = 06+07 | | | | | | | | | | | | € | 54,256 | 14.106,668 | |
| (09) utili d'impresa | | | | | | | | | | | | € | 1,085 | 282,13 | |
| (10) subtotale = 08+09 | | | | | | | | | | | | € | 55,34 | 14.388,802 | |
| T.M.G. s.r.l. Via Roncole 93/141 23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) Tel. 0342 983570 / Fax 0342 496236 C.E.C. B.I.V.M. 00620670141 | | | | | | | | | | | | € | 55,40 | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | | | | | | | | | | | | € | 55,40 | | |

T.M.G. s.r.l.
Via Emilia 93/1A1

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | |
| ARTICOLO: | 17 | |
| DESCRIZIONE: | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE fornitura e posa di tubi in polietilene diametro min 40 corrugato doppia parete per canalizzazione di cavi elettrici con resistenza a schiacciamento 450 N, compreso reintegro con materiale fine proveniente dagli scavi, giunti e manicotti per la giunzione ecc | |
| ANALISI N° | | 93 |
| ARTICOLO | | 17 |
| | | ml |
| QUANTITA' IN PROGETTO (Q.) | | 45,000 |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | 20100 | 010 |
|--|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|-----|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F | | |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | | | |
| 01 - MANODOPERA | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,10 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 0,00500 | € 30,93 | € 0,15 | € 8,96 | | | |
| | | operato specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 0,05000 | € 30,93 | € 1,55 | € 69,59 | | | |
| | | operato specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 0,05000 | € 30,93 | € 1,55 | € 69,59 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | € | 148,14 | 77,98 | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore da q.li 50 | ora | 1,00 | 0,10 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 0,00500 | € 9,57 | € 0,05 | € 2,15 | | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 0,00500 | € 13,89 | € 0,069 | € 3,13 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | € | 5,28 | 2,82 | | |
| 03 - MATERIALI | | tubazione corrugata passacavo da 40 mm fornita f.co cantiere | ml | 1,000 | 20,00 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,50 | € 0,50 | € 22,50 | | | |
| | | oneri vari per cementa materiale di reinletto | corpo | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,30 | € 0,30 | € 13,50 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | € | 36,00 | 19,21 | | |

| | | | | | |
|---|---|-------|---|---|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 4,165 | € | 187,42 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza Interni | € | 0,071 | € | 3,18 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 4,24 | € | 190,607 | |
| (07) spese generali | € | 0,424 | € | 19,061 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 4,659 | € | 209,668 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,093 | € | 4,19 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 4,75 | € | 213,861 | |
| T.M.G. Via Renée, 83/141 23010 BERGAMO DI VALTELLINA (SO) Tel. 0342/563570 Fax 0342 496236 C.E.B. IVA: 00520670141 | | | | PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO € 4,75 | |

Via Rénée, 83141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 Fax 0342 495236
C.F. e P.I.V. 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------------|--------|-------|--|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | 95 | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | 18 | | |
| | | ARTICOLO: 18 | | | | | | | | | | U.M. | cad | | |
| DESCRIZIONE: | | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento 30x30x30 dimensioni interne, con fondello, completo di chiusura in ghisa classe C250 compreso lo scavo e il riporto con materiale fine proveniente dagli scavi, il collegamento ed i raccordi delle tubazioni di ingresso ed uscite, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 15,000 | | |
| | | produzione nell'unità di tempo | | | | | | | | | | unità di tempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | ora | |
| | | | | | | | | | | | | 5,00 | | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. | incidenza | prezzo unitario | Importo parziale | Importo totale | % su F | | |
| | | | | (B) | (C) | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,05 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 0,01000 | € 30,93 | € 0,31 | € 4,64 | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 0,20000 | € 30,93 | € 6,19 | € 92,79 | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 0,20000 | € 30,93 | € 6,19 | € 92,79 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € | 190,22 | 18,97 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore da q.li 50 | ora | 1,00 | 0,05 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 0,01000 | € 9,57 | € 0,10 | € 1,44 | | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 0,02000 | € 13,89 | € 0,278 | € 4,17 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € | 5,80 | 0,56 | |
| 03 - MATERIALI | | pozzetto 30x30x30 con fondo fornito f.co cantiere | cad | 1,000 | 5,00 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 1,00000 | € 5,30 | € 5,30 | € 79,50 | | | |
| | | chiusino in ghisa C 250 per pozzetto 30x30 | cad | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 1,00000 | € 44,00 | € 44,00 | € 660,00 | | | |
| | | materiali vari per esecuzione sigillature e innesto tubazioni | corpo | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 1,00000 | € 4,50 | € 4,50 | € 67,50 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € | 807,00 | 80,47 | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € 86,855 | € 1.002,82 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € 1,136 | € 17,04 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € 67,99 | € 1.019,860 | |
| (07) spese generali | € 6,789 | € 101,986 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € 74,780 | € 1.121,846 | |
| (09) utili d'impresa | € 1,496 | € 22,44 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € 76,29 | € 1.144,283 | |

| | | |
|---|--|---------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | | € 76,30 |
|---|--|---------|

T.M.G. s.r.l.

Via Trieste, 83/141
23010 BRESCENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342/663530 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-------|--------|-------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------|--------|---------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------|---|----------|-------|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 96 | | | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | | 20 | | | | |
| ARTICOLO: | | 20 | | | | | | | | | | U.M. | | cad | | | | |
| DESCRIZIONE: | | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE Fornitura e posa di palo conico come quelli esistenti, comprensivo di corpi illuminanti a led, collegamenti vari, montaggio, cavi elettrici, cablaggi, realizzazione di supporti portapali con plinti in calcestruzzo o apposti collari in ferro per l'ancoraggio nella soletta a sbalzo. | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 15,000 | | | | |
| | | FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1,00 | | ora | | | | |
| ALLEGATO | | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | incidenza | prezzo unitario | importo parziale | importo totale | % su F | | | |
| | | | | | (B) | (C) | | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | autista autocarro | ora | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 0,20000 | € 30,93 | € 6,19 | € 92,79 | | | | |
| | | | operai specializzati | ora | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 30,93 | € 30,93 | € 463,95 | | | | |
| | | | operai specializzati | ora | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 30,93 | € 30,93 | € 463,95 | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | | | € | 1.020,89 | 14,05 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | autocarro 2 assi con gru retrocabinata | ora | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 0,20000 | € 33,80 | € 6,76 | € 101,40 | | | | |
| | | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 0,10000 | € 13,89 | € 1,39 | € 20,84 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | palo conico fornito f.co cantiere | cad | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 160,00 | € 160,00 | € 2.400,00 | 1,68 | | | |
| | | | lampada a led fornita f.co cantiere | cad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 90,00 | € 90,00 | € 1.350,00 | | | | |
| | | | plinto prefabbricato in calcestruzzo fornito f.co cantiere | cad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 80,00 | € 80,00 | € 1.200,00 | | | | |
| | | | intervento di elettricista per esecuzione allacciamenti e cablaggi | corpo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 50,00 | € 50,00 | € 750,000 | | | | |
| | | | materiali e oneri vari per la posa in opera | corpo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 28,00 | € 28,00 | € 420,000 | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | | € | 6.120,00 | 84,26 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 484,195 | € | 7.262,93 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 8,226 | € | 123,40 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 492,42 | € | 7.386,322 | |
| (07) spese generali | € | 49,242 | € | 738,632 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 541,664 | € | 8.124,954 | |
| (09) utili d'impresa | € | 10,833 | € | 162,50 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 552,50 | € | 8.287,453 | |

T.M.G. S.r.l.
Via Renée, 83/141
23010 BERBENNO D'VALTELLINA (SO)
Tel. 0342-563570 Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 552,50

| | | | |
|---------------------|---|---------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cervo (BS) | | |
| ARTICOLO: | 21 | | |
| DESCRIZIONE: | <p>COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE</p> <p>fornitura e posa in opera di tubazione per fognature tipo ecopial snutturato in polietilene ad alta densità coestruso, a doppia parete, liscio internamente e corrugato esternamente, per condotte interrata, prodotto in conformità alla norma UNI EN 13476-1 tipo b rinforciato con calcestruzzo, diametro mm 200</p> | | |
| | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 260,000 | |
| | produzione nell'unità di tempo | | |
| | quantità (A) | | unità di tempo |
| | 18.00 | | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | 2010 | | 2011 | |
|--|--------------------------|--|-------|---------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|------|--|------|--|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANDOPERA | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,30 | 18,00 | 144,00 | 1,00 | 0,01667 € | 30,93 | € 0,52 | € 134,03 | | | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 18,00 | 144,00 | 1,00 | 0,06556 € | 30,93 | € 1,72 | € 446,77 | | | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 18,00 | 144,00 | 1,00 | 0,06556 € | 30,93 | € 1,72 | € 446,77 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | € | 1.027,56 | 22,03 | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore da q.li 50 | ora | 1,00 | 0,30 | 18,00 | 144,00 | 1,00 | 0,01667 € | 9,57 | € 0,16 | € 41,47 | | | | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 18,00 | 144,00 | 1,00 | 0,00556 € | 13,89 | € 0,077 | € 20,06 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | € | 61,53 | 1,32 | | | | |
| 03 - MATERIALI | | tubazione strutturata in PEAD corrugato per fognatura da 200 mm fornita Lco cantiere | ml | 1,000 | 18,00 | 18,00 | 144,00 | 1,00 | 1,00000 € | 7,40 | € 7,40 | € 1.924,00 | | | | | |
| | | oneri vari per cernita materiale di riporto | corpo | 1,00 | 18,00 | 18,00 | 144,00 | 1,00 | 1,00000 € | 0,25 | € 0,25 | € 65,00 | | | | | |
| | | calcestruzzo rck 15 per rifianco fornito f.co cantiere | mc | 0,10 | 18,00 | 18,00 | 144,00 | 1,00 | 0,10000 € | 61,00 | € 6,10 | € 1.586,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | € | 3.575,00 | 76,65 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|----------|--------------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 17.939 | € | 4.664,10 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | 1,899% di subtot (04) | € | 0,305 | € | 79,24 |
| (07) spese generali | | € | 18,24 | € | 4.743,340 |
| (08) subtotale = 06+07 | 10% di subtot (06) | € | 1,824 | € | 474,334 |
| (09) utili d'impresa | | € | 20,068 | € | 5.217,674 |
| (10) subtotale = 08+09 | 2% di subtot (08) | € | 0,401 | € | 104,35 |
| | | € | 20,47 | € | 5.322,027 |
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO | | | | € | 20,50 |
| ARROTONDATO PER ECCESSO | | | | | |

~~Visando~~ 83/141

Tel. 0342 563570 Fax 0342 496236

C.F.e P. WA: 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|---|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------------|--------|----------------|--|-----|--|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVOIRE | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 98 | | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesca in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | | 22 | | | |
| ARTICOLO: | | 22 | | | | | | | | | | | | U.M. | | cad | |
| DESCRIZIONE: | | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato dim. 60x60x60 dimensioni interne con fondello completo di chiusino in ghisa classe C 250, compreso lo scavo e il reinterro con materiale fine proveniente dagli scavi il collegamento ed i raccordi delle tubazioni in ingresso ed uscite. | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 8,000 | | | |
| | | FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | unità di tempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | 2,00 | | ora | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | incidenza | prezzo unitario | importo parziale | importo totale | % su F | | | | |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,10 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,05000 | € 30,93 | € 1,55 | € 12,37 | | | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,50000 | € 30,93 | € 15,47 | € 123,72 | | | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 16,00 | 1,00 | 0,50000 | € 30,93 | € 15,47 | € 123,72 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 113,350 | € | 906,80 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 1,926 | € | 15,41 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 115,28 | € | 922,202 | |
| (07) spese generali | € | 11,528 | € | 92,220 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 126,803 | € | 1.014,423 | |
| (09) utili d'impresa | € | 2,536 | € | 20,29 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 129,34 | € | 1.034,711 | |

T.M.G. s.r.l.
Via Ranee 60741
23010 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 863570 - FAX 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 129,40

| | | | |
|---------------------|---|--|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | |
| | ARTICOLO: 23 | | |
| | DESCRIZIONE: | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità atossico PEAD in rotoli, compreso le necessarie opere di saldatura di testata, con termoelementi a/o elettrosaldatura, esclusi i pezzi speciali, sottofondo, rifianco e idonea cappa con idoneo materiale, diametro mm 63 | |
| | | ANALISI N° | 99 |
| | | ARTICOLO | 23 |
| | | U.M. | ml |
| | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 260,000 |
| | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | 20,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | 20100 | 010 |
|--|--------------------------|---|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------|-------|-----|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | incidenza | prezzo unitario | importo parziale | importo totale | % su F | | |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | | | |
| 01 - MANODOPERA | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,10 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 0,00500 | € 30,93 | € 0,15 | € 40,21 | | | |
| | | operato specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 0,05000 | € 30,93 | € 1,55 | € 402,09 | | | |
| | | operato specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 0,05000 | € 30,93 | € 1,55 | € 402,09 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € 844,39 | 44,02 | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore da q.li 50 | ora | 1,00 | 0,10 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 0,00500 | € 9,57 | € 0,05 | € 12,44 | | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 0,00500 | € 13,89 | € 0,069 | € 18,06 | | | |
| | | generatore elettrico | ora | 1,00 | 0,50 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 0,02500 | € 4,51 | € 0,11 | € 29,32 | | | |
| | | saldatrice testa a testa in comodato d'uso | ora | 1,00 | 0,50 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 0,02500 | € - | € - | € - | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € 59,81 | 3,12 | | |
| 03 - MATERIALI | | tubazione in PEAD da 63 mm fornita f.co cantiere | ml | 1,000 | 20,00 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 1,00000 | € 3,40 | € 3,40 | € 884,00 | | | |
| | | oneri vari per cementa materiale di reinterro e saldatura | corpo | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 180,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,50 | € 0,50 | € 130,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € 1.014,00 | 52,86 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 7,378 | € | 1.918,20 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,125 | € | 32,59 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | | € | 1.950,792 | |
| (07) spese generali | € | 0,750 | € | 195,079 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 8,253 | € | 2.145,871 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,165 | € | 42,92 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 8,42 | € | 2.188,793 | |

T.M.C. srl.
Via Ranico, 83/141
23010 BERBENGO D'ALTA (SO)
Tel. 0342 563570 Fax 0342 496236
C.F.e P.IVA: 00620670141

**PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO**

8,50

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|-------|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | 100 | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana del mulini In loc. Mulini - Valle del pesce In comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | 24 | |
| ARTICOLO: 24 | | | | | | | | | | | | U.M. | cad | |
| DESCRIZIONE: | | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE realizzazione di stacco acquedotto dalla rete principale comprensivo di opere idrauliche, pozzetto in cls prefabbricato 60x60 e chiuso in ghisa dn 600 C 250 computato a parte, scavo e reinterrito compresi, compreso demolizione di murature e per una distanza massima di 6 mt dalla condotta principale. | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | unità di tempo | |
| | | | | | | | | | | | | 1,00 | ora | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | Incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F | |
| 01 - MANODOPERA | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 0,50000 € | 30,93 | 15,47 € | 30,93 | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 € | 30,93 | 30,93 € | 61,86 | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 € | 30,93 | 30,93 € | 61,86 | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € | 154,65 | 33,89 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore da q.li 50 | ora | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 0,50000 € | 9,57 | 4,79 € | 9,57 | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 € | 13,89 | 13,89 € | 27,78 | | |
| | | generatore elettrico | ora | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 € | 4,51 | 4,51 € | 9,02 | | |
| | | attrezzi elettrici vari | ora | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 € | 9,00 | 9,00 € | 18,00 | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € | 64,37 | 14,02 |
| 03 - MATERIALI | | materiali per esecuzione allacciamento | corpo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 € | 50,00 | 50,00 € | 100,00 | | |
| | | intervento di idraulico per esecuzione allacciamenti | corpo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 € | 70,00 | 70,00 € | 140,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € | 240,00 | 52,29 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---|---------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 229,510 | € | 459,02 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 3,899 | € | 7,80 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 233,41 | € | 466,819 | |
| (07) spese generali | € | 23,341 | € | 46,682 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 256,750 | € | 513,501 | |
| (09) utili d'impresa | € | 5,135 | € | 10,27 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 261,89 | € | 523,771 | |

T.M.C. S.r.l.
Via Farnese, 83/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 5663570 Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECESSO

€ 261,90

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------|------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------|-------|--|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 101 | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | | 25 | |
| ARTICOLO: | | 25 | | | | | | | | | | U.M. | | cad | |
| DESCRIZIONE: | | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo comprensivo di scavo, allaccio e posizionamento compreso altresì pezzi speciali per il corretto collegamento ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera completa a regola d'arte secondo le indicazioni della DL | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 2,000 | |
| | | produzione nell'unità di tempo | | | | | | | | | | unità di tempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1,00 | | ora | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | Importo parziale (G)=ExF | Importo totale (H)=GxQ | % su F | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 30,93 | € 30,93 | € 61,86 | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 30,93 | € 30,93 | € 61,86 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € | 123,72 | 13,32 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 13,89 | € 13,890 | € 27,78 | | | |
| | | generatore elettrico | ora | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 4,51 | € 4,51 | € 9,02 | | | |
| | | attrezzi elettrici vari | ora | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 9,00 | € 9,00 | € 18,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € | 54,80 | 5,90 | |
| 03 - MATERIALI | | idrante soprasuolo | corpo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 305,00 | € 305,00 | € 610,00 | | | |
| | | Intervento di idraulico per esecuzione allacciamenti | corpo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 70,00 | € 70,00 | € 140,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € | 750,00 | 80,77 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 464,280 | € | 928,52 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 7,888 | € | 15,78 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 472,15 | € | 944,296 | |
| (07) spese generali | € | 47,215 | € | 94,430 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 519,363 | € | 1.038,725 | |
| (09) utili d'impresa | € | 10,387 | € | 20,77 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 529,75 | € | 1.059,500 | |

T. M. M. S. r.l.
Via Raffaele, 84/141
23010 BERGAMONNO (VALTELLINA) (SO)
Tel. 0342-663570 Fax 0342-496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO
€ 529,80

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|-------------|--|---|--------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| ENTE APPALTANTE: | | | | | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | | | | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce In comune di Cavo (BS) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ARTICOLO: 26 | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | | | | | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE fornitura e posa in opera di micropali diametro 200 mm, eseguiti con perforazione a rotazione o rotopercussione, rivestita, verticale od inclinata in terreni di qualunque natura, compresi i trovanti, pali con armatura tubolare FE S10, nel prezzo unitario è compresa l'iniezione della miscela sabbia-cemento R42,5 ed eventuali additivi speciali. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | | | | | | | | |
| | | | | | | quantità (A) unità di tempo | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 8,00 ora | | | | | | | | | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partita) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | | subanalisi o riferimento | | DESCRIZIONE | | u.m. | numero | tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | incidenza $(E)=(B \times C \times D)/A$ | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | Importo totale (H)=GxQ | % su F |
| | | | | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E) | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | % su F |
| | | | | | | ora | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,12500 € | 30,93 | € | 3,87 € | 2.922,89 |
| | | | | | | ora | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,12500 € | 30,93 | € | 3,87 € | 2.922,89 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|--------|---|------------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | | € | 49,023 | € | 37,061,44 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | 1,899% di subtot (04) | € | 0,833 | € | 629,67 | |
| (07) spese generali | | € | 49,86 | € | 37,691,109 | |
| (08) subtotale = 06+07 | 10% di subtot (06) | € | 4,988 | € | 3,769,111 | |
| (09) utili d'impresa | | € | 54,842 | € | 41,460,220 | |
| (10) subtotale = 08+09 | 2% di subtot (08) | € | 1,097 | € | 829,20 | |
| T.M.A. s.r.l. | | € | 55,94 | € | 42,289,424 | |

Via Ranee 83/141
23010 BERGAMO D'ALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P.IVA 00820670141

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | ANALISI N° | 104 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mutini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | ARTICOLO | 28 |
| | ARTICOLO: 28 | U.M. | corpo |
| DESCRIZIONE: | COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE Formazione di simboli stradali rappresentanti la pista ciclabile da realizzare con idonea vernice di colore bianco in numero e posizione indicato dalla DL, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a regola d'arte secondo le indicazioni della DL. | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 1,000 |
| | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | 1,00 | ora |

[illegible]

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---|---------|--------|
| (04) subtotale = 04+02+03 | € | 652,010 | € | 652,01 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 11,078 | € | 11,08 | |
| (07) spese generali | € | 663,09 | € | 663,088 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 66,309 | € | 66,309 | |
| (09) utili d'impresa | € | 729,396 | € | 729,396 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 14,588 | € | 14,59 | |
| | € | 743,98 | € | 743,984 | |

Via Flaminia, 83/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P.IVA: 00620670141

ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partita)01 - Subtotale manodopera

02 - Subtotale mezzi d'opera

03 - Subtotale materiali

Via Rantee, 83/741
 23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
 Tel. 0342 583570 - Fax 0342 496236
 C.F. e P. IVA: 00620670141

ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) |
|--|
|--|

| | | | |
|---------------------------|---|--------|-------|
| 01 - Subtotale manodopera | € | 803 25 | 47,34 |
|---------------------------|---|--------|-------|

| | | | |
|------------------------------|---|--------|-------|
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | € | 744.95 | 43.91 |
|------------------------------|---|--------|-------|

| Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Population (Millions) | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19.0 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 20.0 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 22.0 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 23.0 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 24.0 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 24.9 | 25.0 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 29.0 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 30.1 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 30.5 | 30.6 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 31.1 | 31.2 | 31.3 | 31.4 | 31.5 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 31.9 | 32.0 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 33.8 | 33.9 | 34.0 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 34.9 | 35.0 | 35.1 |

| | |
|--|---------------------|
| 200'6 BERGAMO DI VALTELLINA (SO) | |
| 200'6 BERGAMO - ZOV 0342 49623F | € |
| 200'6 BERGAMO - ZOV 0342 49623F | € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO | € 4 05 |

T.M.C. s.r.l.
Via Renée, 89/141
20106 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 560370 - Fax 0342 49623F
C.E.E. n. 1050870141

ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

| | | | |
|---------------------|---|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | ANALISI N° | 109 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini In loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | ARTICOLO | NP 03 |
| | ARTICOLO: NP 03 | U.M. | mq |
| DESCRIZIONE: | MIGLIORIE Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operatrice, della profondità minima di cm. 3, anche per larghezze e lunghezze ridotte ed in presenza di chiusini, compresa l'eliminazione a norma di Legge del materiale di risulta | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 3000,000 |
| | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | 250.00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | 2007,00 | 01 |
|--|--------------------------|---|-------|---------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|------------|-------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | Importo parziale (G)=ExF | Importo totale (H)=GxQ | % su F | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ora | 1,00 | 1,00 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00400 | € 30,93 | € 0,12 | € 371,16 | | | |
| | | operatore fresa | ora | 1,00 | 0,50 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00200 | € 30,93 | € 0,06 | € 185,58 | | | |
| | | autista autocarro | ora | 1,00 | 0,30 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00120 | € 30,93 | € 0,04 | € 111,35 | | | |
| | | operatore motoscopa | ora | 1,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | € 688,09 | 19,02 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | nolo di fresa cingolata, compreso carburanti | ora | 1,00 | 1,00 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00400 | € 200,00 | € 0,80 | € 2.400,00 | | | |
| | | autocarro 3 assi | ora | 1,00 | 0,50 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00200 | € 32,04 | € 0,06 | € 192,24 | | | |
| | | motoscopa DAF | ora | 1,00 | 0,30 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00120 | € 28,61 | € 0,03 | € 103,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | € 2.895,24 | 76,71 |
| 03 - MATERIALI | | oneri vari per pulizia salvaguardia chiusini e opere difficilmente quantificabili | corpo | 1,00 | 250,00 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,05 | € 0,05 | € 150,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | € 150,00 | 4,27 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 1,171 | € | 3.513,32 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 0,020 | € | 59,69 | |
| (07) spese generali | € | 1,19 | € | 3.573,015 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 0,119 | € | 357,302 | |
| (09) utili d'impresa | € | 1,310 | € | 3.930,317 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 0,026 | € | 78,61 | |
| | € | 1,34 | € | 4.008,923 | |

THE

L. O'LEARY & SONS
Via Biancamano, 83/141

VIA MARGHE, 20017
20010 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)

Tel: 0342 584570 / Fax 0342 496236

C.F.e P.IVA: 00620670141

**PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO**

€ 1,35

| | | | |
|---------------------|--|---------------------------|----------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | ANALISI N° | 110 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | ARTICOLO | NP 04 |
| ARTICOLO: | NP 04 | U.M. | mq |
| DESCRIZIONE: | MIGLIORE Emulsione bituminosa al 50% di bitume 180/200 su strati esistenti in ragione di 0,80 kg/m2, compresa preventiva pulizia. | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 3000,000 |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | 000,00 | | ora |
|--|--------------------------|-------------|--|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------|--------|--------|-------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. | incidenza | prezzo unitario | importo parziale | importo totale | % su F | | | |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | autista autocarro | ora | 1,00 | 1,00 | 500,00 | 4000,00 | 1,00 | 0,00200 € | 30,93 € | 0,082 € | 185,58 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | € | 185,58 | 14,81 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | furgone attrezzato con cisterna per emulsione | ora | 1,00 | 1,00 | 500,00 | 4000,00 | 1,00 | 0,00200 € | 13,89 € | 0,03 € | 0,39 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | € | 0,39 | 0,03 |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | emulsione bituminosa acida sfusa, caricata su cisterna | kg | 0,80 | 500,00 | 500,00 | 4000,00 | 1,00 | 0,80000 € | 0,41 € | 0,33 € | 984,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | € | 984,00 | 78,54 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|-----------|-------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 0,418 | € | 1.252,92 | 93,38 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 0,007 | € | 21,29 | |
| (07) spese generali | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 0,042 | € | 127,421 | |
| (09) utili d'impresa | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 0,009 | € | 28,03 | |
| | € | 0,48 | € | 1.428,680 | |

Via Rinco 183/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 565570 - Fax 0342 496236
C.F. 02124000620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 88 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------------|--------|----------------|--|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 111 | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | | NP 05 | |
| ARTICOLO: | | NP 05 | | | | | | | | | | U.M. | | mq | |
| DESCRIZIONE: | | MIGLIORE Fondazione in tout-venant bitumato al 4% di bitume penetrazione 80/100 e 180/200, anche per larghezze e lunghezze ridotte, compreso stendimento e cilindratura con rulli compattatori di peso adatto fino a completa chiusura, in due strati con spessori finiti cm. 6 + 4. | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 1855,000 | |
| | | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | |
| | | | | | | | | | | | | 150,00 | | ora | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. | Incidenza | prezzo unitario | Importo parziale | Importo totale | % su F | | |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | finitrice da mt 3,00 | ora | 1,00 | 1,00 | 150,00 | 1200,00 | 1,00 | 0,00667 | € 29,89 | € 0,20 | € 389,64 | | | |
| | | nullo costipatore ferro-ferro da q.li 40 | ora | 1,00 | 1,00 | 150,00 | 1200,00 | 1,00 | 0,00667 | € 12,56 | € 0,08 | € 155,33 | | | |
| | | autocarro 4 assi | ora | 1,00 | 3,00 | 150,00 | 1200,00 | 1,00 | 0,02000 | € 35,85 | € 0,72 | € 1.330,04 | | | |
| | | furgone attrezzato con cisterna per emulsione | ora | 1,00 | 0,20 | 150,00 | 1200,00 | 1,00 | 0,00133 | € 13,89 | € 0,02 | € 34,35 | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | conglomerato bituminoso tout venant fornito f.co impianto | ton | 0,220 | 150,00 | 150,00 | 1200,00 | 1,00 | 0,22000 | € 37,60 | € 8,27 | € 15.344,56 | | | |
| | | oneri vari e materiali difficilmente quantificabili | corpo | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 1200,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,03 | € 0,03 | € 55,85 | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | € 1.889,35 | € 9,46 | | | |
| | | | | | | | | | | | € 15.400,21 | € 77,13 | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|----------|--------------|--------|
| 04) subtotale = 01+02+03 | | € 10,764 | € 19.967,07 | 100,00 |
| 05) oneri per la sicurezza interni | | € 0,183 | € 339,24 | |
| 06) subtotale = 04+05 | | € 10,95 | € 20.306,312 | |
| 07) spese generali | | € 1,095 | € 2.030,631 | |
| 08) subtotale = 06+07 | | € 12,041 | € 22.336,943 | |
| 09) utili d'impresa | | € 0,241 | € 446,74 | |
| 10) subtotale = 08+09 | | € 12,28 | € 22.783,682 | |

23010 BERGAMO (VA) V.le Valsavioire (SO)
Tel. 0342/563570 Fax 0342 496236
C.F.e P.IVA 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 12,30

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | ANALISI N° | 113 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | ARTICOLO | NP 07 |
| ARTICOLO: | NP 07 | U.M. | mq |
| DESCRIZIONE: | MIGLIORE Tappeto di usura in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a mm. 15, anche per larghezze e lunghezze ridotte, compreso stendimento e cilindratura con rulli compressori di peso adatto fino a completa chiusura, spessore compreso mm. 30. | | |
| | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 4855,000 |
| | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | 250,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partita) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | Incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | Importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| 01 - MANODOPERA | | operatore finitrice | ora | 1,00 | 1,00 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00400 | € 30,93 | € 0,12 | € 800,86 | |
| | | operatore banco finitrice | ora | 1,00 | 1,00 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00400 | € 30,93 | € 0,12 | € 600,66 | |
| | | operai specializzati e guida rullo | ora | 2,00 | 1,00 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00800 | € 30,83 | € 0,25 | € 1.201,32 | |
| | | autista autocarro | ora | 1,00 | 3,00 | 250,00 | 250,00 | 1,00 | 0,01200 | € 30,93 | € 0,37 | € 1.801,98 | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € 4.204,62 | 19,76 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | finitrice da mt 3,00 | ora | 1,00 | 1,00 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00400 | € 29,89 | € 0,12 | € 580,46 | |
| | | rullo costipatore ferro-ferro da q.li 40 | ora | 1,00 | 1,00 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00400 | € 12,56 | € 0,05 | € 243,92 | |
| | | autocarro 4 assi | ora | 1,00 | 3,00 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,01200 | € 35,85 | € 0,43 | € 2.088,62 | |
| | | furgone attrezzato con cisterna per emulsione | ora | 1,00 | 0,10 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00040 | € 13,89 | € 0,01 | € 26,97 | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | conglomerato bituminoso tappeto fornito f.co impianto | ton | 0,066 | 250,00 | 250,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,06600 | € 44,10 | € 2,91 | € 2.839,97 | 13,82 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € 14.130,96 | 66,42 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|------------|--------|
| (04) subtotale = 04+02+03 | € | 4.382 | € | 21.275,56 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,074 | € | 361,47 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | | € | 21.637,033 | |
| (07) spese generali | € | 4,46 | € | 21.637,033 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 0,446 | € | 2.163,703 | |
| (09) utili d'impresa | € | 4,902 | € | 23.800,737 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 0,098 | € | 476,01 | |
| | € | 5,00 | € | 24.276,751 | |

23013 BERBENNO D'VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

| | | | |
|---------------------|--|---------------------------|---------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | ANALISI N° | 114 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | ARTICOLO | NP 08 |
| ARTICOLO: | NP 08 | U.M. | mq |
| DESCRIZIONE: | MIGLORIE Preparazione piano di posa della pavimentazione in masselli drenati costituita da: preparazione piano di posa, realizzazione di sottofondo in misto granulare stabilizzato (naturale e/o riciclato) spessore cm 30 e posa in opera di geotessuto gr. 200/mq a contenimento dello strato di stabilizzato. | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 600.000 |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | 80,00 | ora |
|--|--------------------------|--|-------|--------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|----------------|--------|-------|-----|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | incidenza | prezzo unitario | importo parziale | importo totale | % su F | | |
| | | | | | lavorazione | | | | | | | | | (B) | (C) |
| 01 - MANODOPERA | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 1,00 | 80,00 | 640,00 | 1,00 | 0,01250 | € 30,93 | € 0,39 | € 231,98 | | | |
| | | autista autocarro | ora | 1,00 | 3,00 | 80,00 | 640,00 | 1,00 | 0,03750 | € 30,93 | € 1,16 | € 895,93 | | | |
| | | operaio comune per rullatura e stesa tessuto non tessuto | ora | 2,00 | 1,00 | 80,00 | 640,00 | 1,00 | 0,02500 | € 26,26 | € 0,66 | € 393,90 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | € 1.321,80 | 39,14 | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | escavatore giresogoma da q.li 150 | ora | 1,00 | 1,00 | 80,00 | 640,00 | 1,00 | 0,01250 | € 29,85 | € 0,37 | € 223,88 | | | |
| | | autocarro 3 assi - si considera il solo viaggio di andata | ora | 1,00 | 3,00 | 80,00 | 640,00 | 1,00 | 0,03750 | € 32,04 | € 1,20 | € 720,90 | | | |
| | | rullo da q.li 100 | ora | 1,00 | 1,00 | 80,00 | 640,00 | 1,00 | 0,01250 | € 18,93 | € 0,24 | € 141,98 | | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,20 | 80,00 | 640,00 | 1,00 | 0,00250 | € 13,89 | € 0,03 | € 20,84 | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | € 1.107,59 | 32,79 | | |
| 03 - MATERIALI | | materiale stabilizzato fine proveniente da nostro magazzino Berbenno di Valtellina | ton | 0,48 | 80,00 | 80,00 | 640,00 | 1,00 | 0,48000 | € 1,00 | € 0,48 | € 288,00 | | | |
| | | tessuto non tessuto da gr. 200 fornito l.co cantilene | mq | 1,00 | 80,00 | 80,00 | 640,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,85 | € 0,85 | € 510,00 | | | |
| | | materiali e ornati vari difficilmente quantificabili | corpo | 1,00 | 80,00 | 80,00 | 640,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,25 | € 0,25 | € 150,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | € 948,00 | 28,07 | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------|-------|-----------|---------------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 5,629 | € | 3.377,39 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | 1,889% di subtot (04) | € | 0,096 | € | 57,38 |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 5,72 | € | 3.434,767 | |
| (07) spese generali | 10% di subtot (06) | € | 0,572 | € | 343,477 |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 6,297 | € | 3.778,243 | |
| (09) utili d'impresa | 2% di subtot (08) | € | 0,126 | € | 75,56 |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 6,42 | € | 3.853,808 | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | | | | | € 6,45 |

T.M.C. S.p.A.
Via Renée, 83/11
23010 BERNINO D'ALTA (INTRA) (SO)
Tel. 0342 563570 Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------------|---------|----------------|--|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | 115 | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cervo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | NP 09 | | |
| ARTICOLO: | | NP 09 | | | | | | | | | | U.M. | mq | | |
| DESCRIZIONE: | | MIGLIORE Fornitura e posa in opera di pavimentazione con masselli drenanti carrabili spessore cm 9, posti in opera su strato di sabbia sp. cm 5 dell'area deposito materiale. | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 600,000 | | |
| | | FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | |
| | | | | | | | | | | | | 10,00 | | ora | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. | Incidenza | prezzo unitario | Importo parziale | Importo totale | % su F | | |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,20 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,02000 | € 30,93 | € 0,62 | € 371,16 | | | |
| | | operato specializzato per la posa in opera | ora | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,10000 | € 30,93 | € 3,09 | € 1.855,80 | | | |
| | | operato comune in assistenza | ora | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,10000 | € 26,28 | € 2,63 | € 1.575,60 | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | escavatore gineprogma da q.li 50 | ora | 1,00 | 0,20 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,02000 | € 29,85 | € 0,60 | € 358,20 | | | |
| | | costipatore a scoppio | ora | 1,00 | 0,10 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,01000 | € 5,05 | € 0,05 | € 30,30 | | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 0,01000 | € 13,89 | € 0,14 | € 83,34 | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | masselli drenanti forniti f.co cantiere | mq | 1,000 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 1,00000 | € 7,00 | € 7,00 | € 4.200,00 | | | |
| | | sabbia per sottofondo e intasamento e materiali vari di consumo | mq | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 1,00 | 1,00000 | € 1,00 | € 1,00 | € 600,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| (04) subtotale = 01+02+03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | | | | | | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (07) spese generali | | | | | | | | | | | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (09) utili d'impresa | | | | | | | | | | | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | | | | | | | | | | | | € | 17,30 | | |

T.M.C.S.r.l.
Via Dante, 89/41
23010 BERSENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342/563570 - Fax 0342 496236
Telex 320670141

T.M.G.
S.r.l.Via Pianese, 89/441
23010 BERSEMINO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342/663570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

ENTE APPALTANTE:

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVOIRE

OGGETTO DEI LAVORI:

Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS)

ARTICOLO:

NP 10

DESCRIZIONE:

MIGLIORE
Realizzazione di un sistema consolidante antierosivo, costituito da una rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10 cm, filo di diametro 2,7 mm, in lega di Zn/Al, conforme alla normativa europea, accoppiata meccanicamente con punti metallici con un biotessile in fibra naturale al 100% di cocco di grammatura 700 gr/mq, a maglia aperta.

ANALISI N°

116

ARTICOLO

NP 10

U.M.

mq

QUANTITA' IN PROGETTO (Q)

600,000

produzione nell'unità di tempo

quantità (A)

50,00

unità di tempo

ora

FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite)

| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F | | | |
|---|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------|------------|-------------|--------|
| 01 - MANODOPERA | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 50,00 | 400,00 | 1,20 | 0,02400 | € 30,93 | € 0,74 | € 445,39 | | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 50,00 | 400,00 | 1,20 | 0,02400 | € 30,93 | € 0,74 | € 445,39 | | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 50,00 | 400,00 | 1,20 | 0,02400 | € 30,93 | € 0,74 | € 445,39 | | | | |
| | | n.b.: maggiorazione del 20% per utilizzo di dpi per lavoro in quota | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | € 1.336,18 | 33,46 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,10 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 0,00200 | € 13,89 | € 0,03 | € 16,67 | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | rete metallica a doppia torsione zincata, fornita f.co cantiere | mq | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 1,00000 | € 2,20 | € 2,20 | € 1.320,00 | | | | |
| | | biotessile in fibra di cocco accoppiato alla rete | mq | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 1,00000 | € 1,70 | € 1,70 | € 1.020,00 | | | | |
| | | picchetti, graffe e materiali vari difficilmente quantificabili per la posa in opera | corpo | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 400,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,50 | € 0,50 | € 300,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | € 2.640,00 | 68,12 | |
| (04) subtotale = 01+02+03 | | | | | | | | | | | | | | € 6,655 | € 3.992,84 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | | | | | | | | | € 0,113 | € 67,84 | |
| (06) subtotale = 04+05 | | | | | | | | | | | | | | € 6,77 | € 4.060,682 | |
| (07) spese generali | | | | | | | | | | | | | | € 0,677 | € 406,068 | |
| (08) subtotale = 06+07 | | | | | | | | | | | | | | € 7,445 | € 4.466,751 | |
| (09) utili d'impresa | | | | | | | | | | | | | | € 0,149 | € 89,34 | |
| (10) subtotale = 08+09 | | | | | | | | | | | | | | € 7,59 | € 4.556,086 | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | | | | | | | | | | | | | | € 7,60 | | |

T.M.G. s.r.l.
Via Planè, 88/141
23015 BERBENNO D'ALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - fax 0342 496236
C.F.e P. IVA: 06620670141

T.M.C. s.r.l.
Via Ranieri, 88/141
23015 BERGAMO (LO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------------|--------|----------------|--|-----|--|--|--|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 117 | | | | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cervo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | | NP 11 | | | | | |
| ARTICOLO: | | NP 11 | | | | | | | | | | U.M. | | corpo | | | | | |
| DESCRIZIONE: | | MIGLIORIE Fornitura e posa in opera di schermatura a verde lungo la scarpata dell'area deposito materiale, per evitare l'erosione con alberature di media grandezza di essenze locali composta da: n° 30 nuovi alberi + essenze autoctone arbustive in numero di 300 (pari a n° 2 ogni mq). | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 1,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1,00 | | ora | | ora | | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | incidenza | prezzo unitario | importo parziale | importo totale | % su F | | | | | | |
| | | | | (B) | (C) | | | (D) | (E)=(BxCxD)/A | (F) | (G)=ExF | (H)=GxQ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore ragno | ora | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 8,00 | 1,20 | 2,40000 | € 30,93 | € 74,23 | € 74,23 | | | | | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 8,00 | 1,20 | 12,00000 | € 30,93 | € 371,16 | € 371,16 | | | | | | | |
| | | operaio specializzato | ora | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 8,00 | 1,20 | 12,00000 | € 30,93 | € 371,16 | € 371,16 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | escavatore tipo ragno da q.li 80 | ora | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 2,00000 | € 40,57 | € 81,14 | € 81,14 | 51,89 | | | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 13,89 | € 13,89 | € 13,89 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | piante altezza 2,00 mt | cad | 30,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,10 | 33,00000 | € 10,00 | € 330,00 | € 330,00 | 6,04 | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | pali tutori, concime ed altri materiali difficilmente quantificabili | corpo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 | | | | | | | |
| | | arbusti in vaso | cad | 300,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,10 | 330,00000 | € 0,40 | € 132,00 | € 132,00 | | | | | | | |
| | | materiali vari di difficile quantificazione | corpo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | </ | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 1.573,582 | € | 1.573,58 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 26,735 | € | 26,74 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 1.600,32 | € | 1.600,317 | |
| (07) spese generali | € | 160,032 | € | 160,032 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 1.760,349 | € | 1.760,349 | |
| (09) utili d'impresa | € | 35,207 | € | 35,21 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 1.795,56 | € | 1.795,556 | |

T.M.
Via Ranée 83/141
23010 VERBENNO D'VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 863570 / fax 0342 496236
C.F. e P. IVA 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO
€ 1.800,00

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------|-------|
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 118 | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesca In comune di Cavo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | | NP 12 | | |
| ARTICOLO: | | NP 12 | | | | | | | | | | U.M. | | mq | | |
| DESCRIZIONE: | | MIGLIORE Fornitura e stesa di agente stabilizzatore ionico eocompatibile tipo Terra Plus sui fondi stradali in terra (strade/piste bianche). | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 3050,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | | |
| | | | | | | | | | | | | 120,00 | | ora | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. | Incidenza | prezzo unitario | importo parziale | (G)=Exf | importo totale | (H)=GxQ | % su F | |
| | | autista autocarro | ora | 1,00 | 1,00 | 120,00 | 960,00 | 1,20 | 0,01000 | € 30,93 | € 0,31 | | € 943,37 | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | € | 943,37 | 16,95 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | furgone attrezzato con botte | ora | 1,00 | 1,00 | 120,00 | 960,00 | 1,00 | 0,00833 | € 13,89 | € 0,12 | | € 353,04 | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | € | 353,04 | 6,34 |
| | | agente stabilizzante Terraplus da miscelare con acqua (dose 200 ml per mq di superficie) | lt | 0,200 | 120,00 | 120,00 | 960,00 | 1,00 | 0,20000 | € 7,00 | € 1,40 | | € 4,270,00 | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | € | 4,270,00 | 76,71 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------|---------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 1,825 | € | 5,586.40 | 100.00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | 1,699% di subtot (04) | € | 0,031 | € | 94.57 |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 1,86 | € | 5,680.976 | |
| (07) spese generali | 10% di subtot (06) | € | 0,186 | € | 566.098 |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 2,042 | € | 6,227.073 | |
| (09) utili d'impresa | 2% di subtot (08) | € | 0,041 | € | 124.54 |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 2,08 | € | 6,351.615 | |

Via Fianes, 63/141
23012 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA 00620670141

**PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO**

DESCRIZIONE: MIGLIORE

03 - Subtotale materiali

WEST

~~Via Rante, 63/141
CERNICHI VIVITELINA (SO)~~

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)

342 593570 - FAX 0342 430
C.F.e P.IVA: 00620670141

| | |
|--|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | € 2,60 |
|--|---------------|

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|--|-------|--|--------|--|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|--|---------------|--|-----------------|--|------------------|--|----------------|--|--------|--|--|--|--|
| UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVOIRE | | | | | | | | | | | | | ANALISI N° | | 121 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | | | | ARTICOLO | | NP 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP 15 | | | | | | | | | | | | | U.M. | | corpo | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE: MIGLIORIE | | | | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ripristino del canale esistente lungo la Valle Mulini, nella zona degradata dalla superficie di scivolamento della frana consistente in sistemazione del fondo del canale, delle arginature e delle briglie nella zona indicata nella tav. 3 della scrivente impresa e nella tav. 44 del progetto a base di gara . Si prevede la demolizione delle porzioni ammalorate e nel rispetto della tipologia esistente, il ripristino di tutte le parti danneggiate. | | | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | ora | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | | subanalisi o riferimento | | DESCRIZIONE | | u.m. | | numero | | quantità/tempo di lavorazione | | produzione oraria unitaria | | produzione giornaliera totale | | Coeff. | | Incidenza | | prezzo unitario | | importo parziale | | importo totale | | % su F | | | | |
| | | | | | | | | (B) | | (C) | | | | totale | | (D) | | (E)=(BxCxD)/A | | (F) | | (G)=ExF | | (H)=GxQ | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | operatore ragno | | ora | | 1,00 | | 30,00 | | 1,00 | | 8,00 | | 1,00 | | 30,00000 | | € 30,93 | | € 927,90 | | € 927,90 | | | | | | |
| | | | | autista autocarro | | ora | | 1,00 | | 20,00 | | 1,00 | | 8,00 | | 1,00 | | 20,00000 | | € 30,93 | | € 618,60 | | € 618,60 | | | | | | |
| | | | | operaio specializzato | | ora | | 1,00 | | 30,00 | | 1,00 | | 8,00 | | 1,00 | | 30,00000 | | € 30,93 | | € 927,90 | | € 927,90 | | | | | | |
| | | | | operaio specializzato | | ora | | 1,00 | | 30,00 | | 1,00 | | 8,00 | | 1,00 | | 30,00000 | | € 30,93 | | € 927,90 | | € 927,90 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | escavatore tipo ragno da q.li 80 | | ora | | 1,00 | | 30,00 | | 1,00 | | 8,00 | | 1,00 | | 30,00000 | | € 40,57 | | € 1.217,10 | | € 1.217,10 | | | | | | |
| | | | | autocarro 3 assi | | ora | | 1,00 | | 20,00 | | 1,00 | | 8,00 | | 1,00 | | 20,00000 | | € 32,04 | | € 640,80 | | € 640,80 | | | | | | |
| | | | | furgone attrezzato | | ora | | 1,00 | | 2,00 | | 1,00 | | 8,00 | | 1,00 | | 2,00000 | | € 13,89 | | € 27,78 | | € 27,78 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | calcestruzzo per ripristino briglie | | mc | | 10,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 8,00 | | 1,00 | | 10,00000 | | € 73,00 | | € 730,00 | | € 730,00 | | 26,91 | | | | |
| | | | | pietrame integrativo per ripristino parti ammalorate | | mc | | 30,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 8,00 | | 1,00 | | 30,00000 | | € 20,00 | | € 600,00 | | € 600,00 | | | | | | |
| | | | | materiali vari di difficile quantificazione per ripristino opere varie | | corpo | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 8,00 | | 1,00 | | 1,00000 | | € 390,00 | | € 390,00 | | € 390,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 7.007,980 | € | 7.007,98 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 119,066 | € | 119,07 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 7.127,05 | € | 7.127,05 | |
| (07) spese generali | € | 712,705 | € | 712,705 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 7.839,750 | € | 7.839,750 | |
| (09) utili d'impresa | € | 156,795 | € | 156,80 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 7.996,55 | € | 7.996,545 | |

T.M.C. s.r.l.
Via Fante, 83/141
23010 BRESCENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA 00620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO
€ 8.000,00

ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|----------------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | ANALISI N° | 123 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mullini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | ARTICOLO | NP 17 |
| ARTICOLO: | NP 17 | U.M. | corpo |
| DESCRIZIONE: | MIGLIORE Risistemazione della pavimentazione in selciato lungo Via Fontana, su modello dell'esistente per il tratto evidenziato in tav. 3 delle migliori, ripristinando l'antica via che costituisce un percorso storico di significativa importanza. | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 1,000 |
| | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | 1,00 | ora |

[illegible]

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 3.064,470 | € | 3.064,47 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 52,065 | € | 52,07 | |
| (07) spese generali | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 3.116,54 | € | 3.116,535 | |
| (09) utili d'impresa | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 3.428,189 | € | 3.428,189 | |
| | € | 68,564 | € | 68,56 | |
| | € | 3.496,75 | € | 3.496,753 | |

Via Renee (S. Uff.)
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | ora |
|--|--|------|
| | | 1,00 |

[illegible][illegible]

| | | | |
|--------------------------|---|----------|--------|
| 03 - Subtotale materiali | € | 1.130,85 | 100,00 |
|--------------------------|---|----------|--------|

TEWA

Via Ranée, 82/141
23040 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342/563570 Fax 0342 496236
C.F. e P.I.V.A. 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | ANALISI N° 125 | | | | | | | | | | | |
| OGGETTO DEI LAVORI: Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mullini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | ARTICOLO NP 19 | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE: MIGLIORIE | | ARTICOLO NP 19 | | | | | | | | | | | |
| Sovraprezzo all'art. 035.b per utilizzo tiranti a 4 trefoli anziché a 3 trefoli e fornitura e posa di cappucci di protezione (CAP) opportunamente sigillati. | | U.M. ml | | | | | | | | | | | |
| | | QUANTITÀ IN PROGETTO (Q) 754,200 | | | | | | | | | | | |
| | | produzione nell'unità di tempo | | | | | | | | | | | |
| | | quantità (A) unità di tempo | | | | | | | | | | | |
| | | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Ora | | | | | | | | | | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coef. (D) | Incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | |
| (04) subtotale = 01+02+03 | | | | | | | | | | | | | |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | | | | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | | | | | | | | | | | | | |
| (07) spese generali | | | | | | | | | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | | | | | | | | | | | | | |
| (09) utili d'impresa | | | | | | | | | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | | | | | | | | | | | | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | | | | | | | | | | | | | |
| € 4,20 | | | | | | | | | | | | | |

T.M.G. s.r.l.
Via Fianco 10/11
23010 BRESCIANO DI VALLINNA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA 00620670141

SAVIORE

FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite)**01 - Subtotale manodopera**

02 - Subtotale mezzi d'opera

03 - Subtotale materiali

Via Flaminia, 80141
23010 PERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|---------------------------|---------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVOIRE | | | ANALISI N° | 127 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mullini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | ARTICOLO | NP 21 |
| ARTICOLO: | NP 21 | | | U.M. | mq |
| DESCRIZIONE: | MIGLIORIE Sovraprezzo alla realizzazione della platea di fondazione muro dreni per realizzazione cunetta raccolta acque, aumento dello spessore di calcestruzzo di cm 5 e integrazione ferri d'armatura. | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 510,750 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|----------------|-----|
| produzione nell'unità di tempo | | | | unità di tempo | |
| quantità (A) | | | | 1,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------|-------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | importo totale (H)=GxQ | % su F | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | n.b.: il getto del calcestruzzo per la platea è considerato nella relativa voce del calcestruzzo, vengono pertanto considerati solamente i maggiori materiali occorrenti | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | legname vario | mc | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 0,20 | 0,00200 | € 170,00 | € 0,34 | € 173,66 | | |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,01 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 0,01000 | € 13,89 | € 0,14 | € 70,94 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | 8,92 | |
| 03 - MATERIALI | | calcestruzzo rck 30 fornito f.co cantiere | mc | 0,06 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 0,06000 | € 73,00 | € 4,38 | € 244,80 | | |
| | | n.b.: getto effettuato parte con escavatore dotato di benne per calcestruzzo e parte direttamente dalla betoniera | | | | | | | | | | € 2.237,09 | | |
| | | ferro d'armatura fornito f.co cantiere | kg | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 0,50000 | € 0,62 | € 0,31 | € 158,33 | | |
| | | materiali vari di difficile quantificazioni | corpo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,20 | € 0,20 | € 102,150 | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | 91,08 | |
| | | | | | | | | | | | | € 2.497,57 | | |
| | | | | | | | | | | | | € | 2.497,57 | 91,08 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 5,389 | € | 2.742,17 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,091 | € | 46,59 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 5,48 | € | 2.788,755 | |
| (07) spese generali | € | 0,546 | € | 278,876 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 6,006 | € | 3.067,631 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,120 | € | 61,35 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 6,13 | € | 3.128,983 | |

T.M.G. s.r.l.
Via Piave, 63/41
23015 VERBENNO (LC) VAREZZA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA 06620670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 6,15

| ENTE APPALTANTE: | | | | | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | ANALISI N° | | 128 | | | |
|---|--------------------------|---|-----------|--------|----------------------------|--|-------------------------------|--------|--|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|--------------------|--|
| OGGETTO DEI LAVORI: | | | | | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | ARTICOLO | | NP 22 | |
| | | | | | | ARTICOLO: | | | | | | | | | NP 22 | | | |
| | | | | | | MIGLIE | | | | | | | | | U.M. | | mq | |
| DESCRIZIONE: | | | | | | Sovrapprezzo all'articolo 10 del preventivo pista ciclabile per aumento spessore strato di sottofondo stabilizzato (con materiale naturale e/o da riciclo) da cm 20 a cm 30 | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | | 350,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | quantità (A) | | unità di tempo | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | Ora | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allegato | Subanalisi o riferimento | Descriptione | Unità m. | Numero | Quantità/tempo lavorazione | Produzione oraria unitaria | Produzione giornaliera totale | Coeff. | Incidenza $(E)=(B \times C \times D)/A$ | Prezzo unitario (F) | Importo parziale $(G)=ExF$ | Importo totale $(H)=GxQ$ | % su F | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ora | 1,00 | 0,50 | 100,00 | 800,00 | 1,00 | 0,00500 | € 30,93 | € 0,15 | € 54,13 | | | | | | |
| | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 3,00 | 100,00 | 800,00 | 1,00 | 0,03000 | € 30,93 | € 0,93 | € 324,77 | | | | | | |
| | | austista autocarro | ora | 1,00 | 0,20 | 100,00 | 800,00 | 1,00 | 0,00200 | € 26,26 | € 0,05 | € 18,38 | | | | | | |
| | | operatorio comune per rullatura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | | | | | € 397,27 44,83 | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | escavatore gilosagoma da q.li 150 | ora | 1,00 | 0,50 | 100,00 | 800,00 | 1,00 | 0,00500 | € 29,85 | € 0,15 | € 52,24 | | | | | | |
| | | autocarro 3 assi - si considera il solo viaggio di andata | ora | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,03000 | € 32,04 | € 0,96 | € 336,42 | | | | | | |
| | | rullo da q.li 100 | ora | 1,00 | 0,20 | 100,00 | 800,00 | 1,00 | 0,00200 | € 18,93 | € 0,04 | € 13,25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | | | | | € 401,91 45,15 | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | materiale riciclato stabilizzato f.co impianto | ton corpo | 0,160 | 100,00 | 100,00 | 800,00 | 1,00 | 0,16000 | € 1,00 | € 0,16 | € 56,00 | | | | | | |
| | | materiali vari | | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,10 | € 0,10 | € 35,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | | | | | € 91,00 10,22 | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | | | | | | € 890,18 100,00 | |
| (04) sottotale = 01+02+03 | | | | | | | | | | | | | | | | | € 890,18 100,00 | |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | | | | | | | | | | | | € 0,043 15,12 | |
| (06) sottotale = 04+05 | | | | | | | | | | | | | | | | | € 905,307 | |
| (07) spese generali | | | | | | | | | | | | | | | | | € 0,259 90,531 | |
| (08) sottotale = 06+07 | | | | | | | | | | | | | | | | | € 995,838 | |
| (09) utili d'impresa | | | | | | | | | | | | | | | | | € 0,057 19,92 | |
| (10) sottotale = 08+09 | | | | | | | | | | | | | | | | | € 1.015,755 | |
| PRESUPPOSTO UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | | | | | | | | | | | | | | | | | € 2,90 | |

T.M.C.S.p.A.
via Randè, 82/141
23010 BERENNO DI VARESE (SO)
Tel. 0342 496236 Fax 0342 496236

T.M.C. s.r.l.
Via Rance, 83/141
23073 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F.E.P.A.: 00620670141

ENTE APPALTANTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL-SAVIORE

FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite)01 - Subtotale manodopera**02 - Subtotale mezzi d'opera****03 - Subtotale materiali**

T.M.

Via Banee, 83/141
23010 ~~PERBENNO~~ DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 565570 - Fax 0342 496236
C.F. e P.IVA 06620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | |
|---------------------|---|--------------------------------|---------|
| ENTE APPALTANTE: | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | ANALISI N° | 130 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | ARTICOLO | NP 24 |
| ARTICOLO: | NP 24 | U.M. | mq |
| DESCRIZIONE: | MIGLORIE Fornitura e posa in opera di misto granulare non gelivo sp. 10 cm lungo la pista ciclabile. | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 350,000 |
| | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | quantità (A) | |
| | | unità di tempo | |
| | | 120,00 | ora |

| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------|---------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero (B) | quantità/tempo di lavorazione (C) | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | Incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | importo parziale (G)=ExF | Importo totale (H)=GxQ | % su F |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | | |
| | | operatore escavatore | ora | 1,00 | 0,50 | 120,00 | 960,00 | 1,00 | 0,00417 | € 30,93 | € 0,13 | € 45,11 | |
| | | autista autocarro | ora | 1,00 | 3,00 | 120,00 | 960,00 | 1,00 | 0,02500 | € 30,93 | € 0,77 | € 270,64 | |
| | | operato comune per rullatura | ora | 1,00 | 0,20 | 120,00 | 960,00 | 1,00 | 0,00167 | € 26,26 | € 0,04 | € 15,32 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | € | 331,06 | 36,48 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | | |
| | | escavatore gilosagoma da q.li 150 | ora | 1,00 | 0,50 | 120,00 | 960,00 | 1,00 | 0,00417 | € 29,85 | € 0,12 | € 43,53 | |
| | | autocarro 3 assi - si considera il solo viaggio di andata | ora | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,02500 | € 32,04 | € 0,80 | € 280,35 | |
| | | rullo da q.li 100 | ora | 1,00 | 0,20 | 120,00 | 960,00 | 1,00 | 0,00167 | € 18,93 | € 0,03 | € 11,04 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | € | 334,92 | 36,91 |
| 03 - MATERIALI | | materiale misto stabilizzato non gelivo | ton | 0,160 | 120,00 | 120,00 | 960,00 | 1,00 | 0,16000 | € 4,00 | € 0,64 | € 224,00 | |
| | | materiali vari | corpo | 1,00 | 120,00 | 120,00 | 960,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,05 | € 0,05 | € 17,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | € | 241,50 | 26,61 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 2,593 | € | 907,49 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,044 | € | 15,42 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 2,64 | € | 922,904 | |
| (07) spese generali | € | 0,264 | € | 92,260 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 2,901 | € | 1,015,194 | |
| (09) utili d'impresa | € | 0,058 | € | 20,30 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 2,96 | € | 1,035,498 | |

| | | | |
|---------------------------------|--|---|------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO | | € | 3,00 |
| ARROTONDATO PER ECCESSO | | | |

T.M.G. s.r.l.
 Via Fianini 66/44
 23010 BERREMO DI VALTELLINA (SO)
 Tel. 0342/563570 Fax 0342 498236
 C.F. e P. IVA: 00520670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

ENTE APPALTANTE:

OGGETTO DEI LAVORI:

ARTICOLO:

DESCRIZIONE:

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS)

NP 25

MIGLIORIE

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione soletta impalcato marciapiede mediante stesa di membrana bituminosa sp mm 4 e soprastante tessuto protettivo da 400 gr/mq.

QUANTITA' IN PROGETTO (Q)

310,500

produzione nell'unità di tempo

quantità (A)

unità di tempo

10,00

ora

ANALISI N°

ARTICOLO

U.M.

131

NP 25

mq

FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partita)

ALLEGATO

subanalisi o riferimento

DESCRIZIONE

u.m.

numero

quantità/tempo di lavorazione

Coef. (D)

Incidenza (E)=(BxCxD)/A

prezzo unitario (F)

Importo parziale (G)=ExF

Importo totale (H)=GxQ

% su F

01 - MANODOPERA

operaio specializzato

ora

1,00

1,00

1,00

0,10000

€ 30,93

€ 3,09

€ 980,38

operaio specializzato

ora

1,00

1,00

1,00

0,10000

€ 30,93

€ 3,09

€ 980,38

01 - Subtotale manodopera

€ 1.920,75

52,54

02 - MEZZI D'OPERA

furgone attrezzato

ora

1,00

0,10

1,00

0,01000

€ 13,89

€ 0,14

€ 43,13

materiali di consumo quali gas gpl, cannello ecc

mq

1,00

10,00

1,00

1,00000

€ 0,50

€ 0,50

€ 155,25

02 - Subtotale mezzi d'opera

€ 198,38

5,43

03 - MATERIALI

guaina bituminosa da 4 mm

mq

1,000

10,00

1,00

1,00000

€ 3,15

€ 3,15

€ 978,08

primer adesivo

kg

0,20

10,00

1,00

0,20000

€ 3,00

€ 0,60

€ 186,30

tessuto non tessuto da 400 gr

mq

1,00

10,00

1,00

1,00000

€ 1,20

€ 1,20

€ 372,60

03 - Subtotale materiali

€ 1.536,98

42,04

03 - Subtotale materiali

(04) subtotale = 01+02+03

(05) oneri per la sicurezza interni

(06) subtotale = 04+05

(07) spese generali

(08) subtotale = 06+07

(09) utili d'impresa

(10) subtotale = 08+09

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 11,775

€ 0,200

€ 11,97

€ 1,197

€ 13,172

€ 0,263

€ 13,44

€ 3.656,11

€ 62,12

€ 3.718,224

€ 371,822

€ 4.090,046

€ 81,80

€ 4.171,847

€ 13,45

T.M.C. s.r.l.

Via Roma, 83/84

30100 BERSENNO DI VITELLINA (SO)

tel. 0422 598570 - fax 0422 498236

C.F. e P.IVA: 00620670141

T.M.C.
Via Roma, 83/8423010 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 583570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006 | | | | | | | | | | | | | |
| ENTE APPALTANTE: | | UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | ANALISI N° | 132 |
| OGGETTO DEI LAVORI: | | Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | ARTICOLO | NP 26 |
| ARTICOLO: | | NP 26 | | | | | | | | | | U.M. | ml |
| DESCRIZIONE: | | MIGLIORE | | | | | | | | | | QUANTITA' IN PROGETTO (Q) | 168,000 |
| | | Fornitura e posa di micropall diametro 200 mm integrativi, lungo il marciapiede, sub verticali con inclinazione 15° verso la strada. | | | | | | | | | | produzione nell'unità di tempo | |
| | | | | | | | | | | | | quantità (A) | unità di tempo |
| | | | | | | | | | | | | 8,00 | ora |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | | |
| ALLEGATO | subanalisi o riferimento | DESCRIZIONE | u.m. | numero | quantità/tempo di lavorazione | produzione oraria unitaria | produzione giornaliera totale | Coeff. (D) | incidenza (E)=(BxCxD)/A | prezzo unitario (F) | Importo parziale (G)=ExF | Importo totale (H)=GxQ | % su F |
| 01 - MANODOPERA | | operatore sonda | ora | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,12500 | € 30,93 | € 3,87 | € | 649,53 |
| | | operario specializzato | ora | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,12500 | € 30,93 | € 3,87 | € | 649,53 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | € | 1.299,06 | 15,77 |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | nolo di sonda cingolata, compreso consumo di carburante | ora | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,12500 | € 45,00 | € 5,63 | € | 945,00 |
| | | nolo di compressore da 8000 Lt compreso carburanti | ora | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,12500 | € 32,00 | € 4,00 | € | 672,00 |
| | | generatore elettrico | ora | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,12500 | € 4,51 | € 0,56 | € | 94,71 |
| | | nolo di pompa per iniezione compreso carburanti | ora | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,12500 | € 3,00 | € 0,38 | € | 83,00 |
| | | furgone attrezzato | ora | 1,00 | 0,05 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 0,00625 | € 13,89 | € 0,087 | € | 14,58 |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | € | 1.789,29 | 21,73 |
| 03 - MATERIALI | | miscela cementizia per iniezione | q.li | 1,20 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 1,20000 | € 6,00 | € 7,20 | € | 1.209,60 |
| | | armatura metallica fornita f.co cantiere | kg | 32,00 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 32,00000 | € 0,72 | € 23,04 | € | 3.870,72 |
| | | oneri vari e materiali difficilmente quantificabili | corpo | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 64,00 | 1,00 | 1,00000 | € 0,40 | € 0,40 | € | 67,20 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | € | 5.147,52 | 62,50 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|-----------|--------|
| (04) subtotale = 01+02+03 | € | 49,023 | € | 8.235,87 | 100,00 |
| (05) oneri per la sicurezza interni | € | 0,833 | € | 139,93 | |
| (06) subtotale = 04+05 | € | 49,86 | € | 8.375,802 | |
| (07) spese generali | € | 4,986 | € | 837,580 | |
| (08) subtotale = 06+07 | € | 54,842 | € | 9.213,382 | |
| (09) vili d'impresa | € | 1,097 | € | 184,27 | |
| (10) subtotale = 08+09 | € | 55,94 | € | 9.397,650 | |

T.M.C.
Via Panese, 80/141
23010 BERBENNO D'ALTELLINA (SO)
Tel. 0342 663570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00320670141

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 56,00

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006 | | | | | | | | | | | | |
| UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE | | | | | | | | | | | | |
| Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS) | | | | | | | | | | | | |
| NP 27 | | | | | | | | | | | | |
| MIGLORIE | | | | | | | | | | | | |
| Sovrapprezzo al riempimento intorno al sottoservizi della pista ciclo pedonale mediante posa in opera di sabbia, materiale arido, strato di stabilizzato e geotessuto di protezione da 200 gr/mq (come da schema allegato a relazione tecnica). | | | | | | | | | | | | |
| produzione nell'unità di tempo | | | | | | | | | | | | |
| quantità (A) | | | | | | | | | | | | |
| 70,00 | | | | | | | | | | | | |
| Ora | | | | | | | | | | | | |
| FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite) | | | | | | | | | | | | |
| subanalisi o riferimento | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | | | | | | | |
| U.M. | | | | | | | | | | | | |
| numero | | | | | | | | | | | | |
| quantità/tempo di lavorazione | | | | | | | | | | | | |
| (C) | | | | | | | | | | | | |
| produzione oraria unitaria | | | | | | | | | | | | |
| produzione giornaliera totale | | | | | | | | | | | | |
| (D) | | | | | | | | | | | | |
| Coeff. | | | | | | | | | | | | |
| incidenza | | | | | | | | | | | | |
| (E)=(BxCxD)/A | | | | | | | | | | | | |
| (F) | | | | | | | | | | | | |
| prezzo unitario | | | | | | | | | | | | |
| importo parziale | | | | | | | | | | | | |
| (G)=ExF | | | | | | | | | | | | |
| importo totale | | | | | | | | | | | | |
| (H)=GxQ | | | | | | | | | | | | |
| % su F | | | | | | | | | | | | |
| 01 - MANODOPERA | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Subtotale manodopera | | | | | | | | | | | | |
| € 459,53 | | | | | | | | | | | | |
| 25,32 | | | | | | | | | | | | |
| 02 - MEZZI D'OPERA | | | | | | | | | | | | |
| autocarro 3 assi - si considera il solo viaggio di andata | | | | | | | | | | | | |
| ora | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3,00 | | | | | | | | | | | | |
| 70,00 | | | | | | | | | | | | |
| 560,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 0,04286 | | | | | | | | | | | | |
| € 32,04 | | | | | | | | | | | | |
| € 1,37 | | | | | | | | | | | | |
| € 357,02 | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Subtotale mezzi d'opera | | | | | | | | | | | | |
| € 357,02 | | | | | | | | | | | | |
| 19,67 | | | | | | | | | | | | |
| 03 - MATERIALI | | | | | | | | | | | | |
| sabbia per rifianco tubazioni | | | | | | | | | | | | |
| stabilizzato per riempimento parte superiore scavo | | | | | | | | | | | | |
| tessuto non tessuto da 200 gr | | | | | | | | | | | | |
| mc | | | | | | | | | | | | |
| 0,12 | | | | | | | | | | | | |
| 70,00 | | | | | | | | | | | | |
| 70,00 | | | | | | | | | | | | |
| 560,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 0,12000 | | | | | | | | | | | | |
| € 13,00 | | | | | | | | | | | | |
| € 1,56 | | | | | | | | | | | | |
| € 405,60 | | | | | | | | | | | | |
| ton | | | | | | | | | | | | |
| 0,40 | | | | | | | | | | | | |
| 70,00 | | | | | | | | | | | | |
| 560,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 0,40000 | | | | | | | | | | | | |
| € 4,00 | | | | | | | | | | | | |
| € 1,60 | | | | | | | | | | | | |
| € 416,00 | | | | | | | | | | | | |
| mq | | | | | | | | | | | | |
| 0,80 | | | | | | | | | | | | |
| 70,00 | | | | | | | | | | | | |
| 560,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 0,80000 | | | | | | | | | | | | |
| € 0,85 | | | | | | | | | | | | |
| € 0,68 | | | | | | | | | | | | |
| € 176,80 | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Subtotale materiali | | | | | | | | | | | | |
| € 998,40 | | | | | | | | | | | | |
| 55,01 | | | | | | | | | | | | |
| (04) subtotale = 01+02+03 | | | | | | | | | | | | |
| € 6,981 | | | | | | | | | | | | |
| € 1,814,95 | | | | | | | | | | | | |
| 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| (05) oneri per la sicurezza interni | | | | | | | | | | | | |
| 1,899% di subtot (04) | | | | | | | | | | | | |
| € 0,119 | | | | | | | | | | | | |
| € 30,84 | | | | | | | | | | | | |
| (06) subtotale = 04+05 | | | | | | | | | | | | |
| € 7,10 | | | | | | | | | | | | |
| € 1,845,785 | | | | | | | | | | | | |
| (07) spese generali | | | | | | | | | | | | |
| 10% di subtot (06) | | | | | | | | | | | | |
| € 0,710 | | | | | | | | | | | | |
| € 184,578 | | | | | | | | | | | | |
| (08) subtotale = 06+07 | | | | | | | | | | | | |
| € 7,809 | | | | | | | | | | | | |
| € 2,030,363 | | | | | | | | | | | | |
| (09) utili d'impresa | | | | | | | | | | | | |
| 2% di subtot (08) | | | | | | | | | | | | |
| € 0,156 | | | | | | | | | | | | |
| € 40,61 | | | | | | | | | | | | |
| (10) subtotale = 08+09 | | | | | | | | | | | | |
| € 7,97 | | | | | | | | | | | | |
| € 2,070,970 | | | | | | | | | | | | |
| PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO | | | | | | | | | | | | |
| € 8,00 | | | | | | | | | | | | |

T.M.G.

Via Trento, 83/141

00195 - ROMA

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

06/496236

T.M.G.

Via F.lli 83/141

23010-BESENNO DI VALTELLINA (SO)

Tel. 0342 583570 / Fax 0342 496236

C.F. e P. IVA: 00520670141

giustificazione del prezzo redatta ai sensi dell'art. 86 comma 5 e art. 87 comma 2 d. lgs. 163/2006

ENTE APPALTANTE:

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVOIRE

OGGETTO DEI LAVORI:

Sistemazione della frana dei mulini in loc. Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo (BS)

ARTICOLO:

NP 28

DESCRIZIONE:

MIGLORIE

Manutenzione e pulizia dei canali di scolo e delle scarpe nei tre anni successivi alla fine dei lavori

ANALISI N°

134

ARTICOLO

NP 28

U.M.

cad

QUANTITA' IN PROGETTO (Q)

3,000

produzione nell'unità di tempo

quantità (A)

unità di tempo

1,00

ora

FORMAZIONE DELL' ANALISI (descrizione partite)

ALLEGATO

subanalisi o riferimento

DESCRIZIONE

U.M.

numero

quantità/tempo di lavorazione

produzione oraria unitaria

produzione giornaliera totale

Coeff.

Incidenza

prezzo unitario

Importo parziale

Importo totale

% su F

01 - MANODOPERA

operatore ragno

ora

1,00

8,00

1,00

8,00

1,00

8,00000

€ 30,93

€ 247,44

€ 742,32

autista autocarro

ora

1,00

8,00

1,00

8,00

1,00

8,00000

€ 30,93

€ 247,44

€ 742,32

operaio specializzato

ora

1,00

27,50

1,00

8,00

1,00

27,50000

€ 30,93

€ 850,58

€ 2.551,73

operaio specializzato

ora

1,00

27,50

1,00

8,00

1,00

27,50000

€ 30,93

€ 850,58

€ 2.551,73

02 - MEZZI D'OPERA

escavatore tipo ragno da q.li 80

ora

1,00

8,00

1,00

8,00

1,00

8,00000

€ 40,57

€ 324,56

€ 973,68

autocarro 3 assi per trasporto macchinari e allontanamento materiali di risulta

ora

1,00

8,00

1,00

8,00

1,00

8,00000

€ 13,89

€ 111,12

€ 333,36

furgone attrezzato

ora

1,00

2,00

1,00

8,00

1,00

2,00000

€ 13,89

€ 27,78

€ 83,34

03 - MATERIALI

materiali vari per ripristino strutture eventualmente danneggiate

corpo

1,000

1,00

1,00

8,00

1,00

1,00000

€ 124,52

€ 124,52

€ 373,56

03 - Subtotale materiali

(04) subtotale = 01+02+03

€ 2.784,010

€ 8.352,03

(05) oneri per la sicurezza interni

€ 47,300

€ 141,90

(06) subtotale = 04+05

€ 2.831,31

€ 8.493,931

(07) spese generali

€ 283,131

€ 849,393

(08) subtotale = 06+07

€ 3.114,441

€ 9.343,324

(09) utili d'impresa

€ 62,289

€ 186,87

(10) subtotale = 08+09

€ 3.176,73

€ 9.530,191

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO ARROTONDATO PER ECCESSO

€ 3.176,73

T.M.G.

Via Ranieri, 60/141

20129 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)

Tel. 0342/563570 Fax 0342 496236

C.F e P.IVA 00620670141

T.M.C.

Via Ranee, 83/141
23019 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 663570 Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141